Ozn. sprawy ZP-271.7.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNY CH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU PN.:

, Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
(OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”

(dalej zwana: SIWZ)

atwierdzit:

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 1 z 54
,Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”




Ozn. sprawy ZP-271.7.2017

SPIS TRESCI:

I TRYB POSTEPOWANIA ...cuiitiieiirmieiar s sttt 3
II ZAMAWIATACY coeeseaunnrensssirasessiassssnss e e s s S a RS e 3
III  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA . ioiiiiiiimiiriiiiiiiiiiinns st s 3
IV TERMIN REALIZACIT ZAMOWIENTA...iiiiiiiirer i 7
\ WARUNKI UDZIA!’.UWPOSTEPOWANIU................................................’ .................. 8
VI DOKUMENTY I OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW UDZIAEU W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA .iviviiiiiiininrr e 9
VII SPOSOB OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU .....civiniininnns 11
VIII TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN 11uvrereiaiuiauiirrsrri s 11
IX  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY iiiirirrrriiinianiisssinsss s 11
X YV 0 3 (] P R L PP TP PP R R LR RS LR 15
XI  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ..iveuirinmiinininnnennniiin s 16
XII  WALUTA, W JAKIE] PROWADZONE BEDA ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO . 1uuutiieintnrneirssieisrins et a s e 17
XIII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEISZE] OFERTY ..uiiiiviiiiiiis e 17
XIV  WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEISZE]D ...coviiiiinnrmnniimmiiinin e 18
XV  DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY ..coiiiiiiniiiiinisinnnn e 18
XVI  PODWYKONAWSTWO ..vvivrnsiiniimnnianinsasinssieiins s ey LT 19
XVII INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO......... 19
XVIII SRODKI OCHRONY PRAWNED....cviuiiiriirrisisis s s s 19
XIX  ZALACZNIKI! .oiiiuiorrnreiinesimummmmnsmsrniesssnsstoiessesniiermssitsssiniuirmmmasinsisi 19
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ: WZOR UMOWY...corinrnniie T TP P PP SRR ST LLCLEE 21
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ: FORMULARZ OFERTY (WZOR) ..iviivuviiniiinninriiniiinine e 35
ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ: OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKEADANE NA PODSTAWIE ART.
25A UST. 1 UPZP DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ......... 38

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ: OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKEADANE NA PODSTAWIE ART.
25A UST. 1 UPZP DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU40

ZAYACZNIK NR 5 DO SIWZ: PELNOMOCNICTWO (WZOR) tiviiniiiiinnreinnnarisnrans s 42
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ: ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGQ ............................... 43
DO ODDANIA DO DYSPOZYCII WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW ....cciciiiimnnininiiniines 43
ZAEACZNIK NR 7 DO SIWZ: ZIZ}OLNOSC TECHNICZNA 1 ZA'WOE')OWA ............................... 44
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ: OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]
(WZOR) c.vevterereesesuersesseressssssssssssiamsseneissssensats et arssbastssesnsasnssssutses R 45
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ: KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBOT BUDOWLANYCH
....................................................................................................................... 46
ZArACZNIK NR 10 DO SIWZ: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ...eovvvivnnisenninnns R A S T ey rrre e evRras ssap e AR 47
ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ: SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.......oevvuie. 48
ZAYACZNIK NR 12 DO SIWZ: PROJEKT BUDOWLANY tivvtveerierriarisinrransssn i 54
SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 2 z 54

Termomodernizacja z przebudowa | rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”




Ozn. sprawy ZP-271.7.2017

I TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwier publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zm. - dalej uPZP) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okredlonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 uPZP.

II ZAMAWIAJACY

i

Petna nazwa

GMINA LYSOMICE

Doktadny adres siedziby

ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

. Telefon / fax:

56/678 32 22 / 56/678 35 05
e-mail
sekretariat@lysomice.pl
strona www:

www.lysomice.pl

NIP:

879-25-93-527

Regon:

871118738

III PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.

3.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w zakresie
termomodernizacji z przebudowg | rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP,
éwietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina kysomice.

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla przedmiotu zamowienia:

1) 45000000-7 Roboty budowlane

2) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4) 45113000-2 Roboty na placu budowy

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci LULKOWO Gm. LYSOMICE
(dziatka nr 83/4). Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i Rozbudowa istniejgcego
budynku uzytecznosci publicznej w Lulkowie, ktory pierwotnie realizowany byt jako
siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz ze swietlica wiejska. W pbzniejszym okresie
rozszerzono przeznaczenie obiektu o dwie dodatkowe funkcje: biblioteke i punkt
przedszkolny. Gtdbwnym powodem obecnej rozbudowy jest potrzeba petnowymiarowego
garazu dla 2 wozéw bojowych strazy pozarnej. Przy okazji dokonano przegladu stanu
technicznego oraz warunkéw funkcjonowania, jakie panuja w poszczeg6lnych czesciach
obiektu. Stwierdzono réwniez znaczne zuzycie materiatow wykorczeniowych wewnatrz
i na zewnatrz budynku (zniszczone podtogi, przecieki dachu, brudne sciany elewacii
oraz wewnetrzne malowanie). Inna przyczyna dla przebudowy jest niewystarczajaca
ilodé przyboréw sanitarnych (jedna miska ustepowa w czesci ogolnej ,poza OSP).
Celem opracowania jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektu zgodnie z
obecnie obowigzujacymi przepisami i wymogami bezpieczenstwa, stosownie dla
potrzeb kazdej funkcji. Jednoczesnie dokonano uporzadkowania otaczajacego terenu
wraz z catg infrastruktura.
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4. Istniejace i projektowane zagospodarowanie.

Omawiana dziatka nr 83/4 zabudowana jest parterowym budynkiem uzytecznosci
publicznej z lat 70 - tych. Obiekt wybudowano w czynie spotecznym gtéwnie jako
siedziba OSP | éwietlica wiejska. Z czasem dotaczyly dodatkowe funkcje w postaci
biblioteki i przedszkola. Zaistniaty kosztem swietlicy, ktéra catkowicie stracita racje
bytu. Od strony wschodniej dobudowano systemem gospodarczym dodatkowy garaz
OSP. Jednakze nie jest on wystarczajacy na obecne potrzeby tej placowki, ktora ma
wkrotce otrzymaé 2 nowe wozy bojowe. Oprocz w/w budynku istnieje niewielki obiekt
gospodarczy, wykorzystywany na dodatkowy sprzet strazacki. Obecnie obiekt
przewidziano do rozbidrki. Przedstawia zly stan techniczny, a jego potozenie koliduje z
nowym zagospodarowaniem. Dziatka nr 83/4 posiada jeden legalny dostep
komunikacyjny z drogi wojewddzkiej, na wprost wrot garazowych OSP. Przed
budynkiem funkcjonuje réwniez plac gospodarczy stuzacy manewrom WOZU bojowego
jak réwniez postojom samochoddw osobowych. Teren nie posiada zadnego parkingu,
Drugi zjazd od trony zachodniej, choé¢ utwardzony, doplero teraz ma otrzymac warunki
techniczne. Wiadajacy pasem drogowym jest Zarzad Drég Wojewddzkich, ktory
narzucit wykonanie Audytu BRD, co pozwoli tej instytucji na wydanie warunkow
technicznych. Teren dziatki jest tylko fragmentami ogrodzony, gtownie z powodu
grodzenia dziatek sasiednich . Od strony potudniowej obiektu znajduje sie plac zabaw
dla dzieci, oraz wiata ogniskowa jako miejsce rekreacji dorostych mieszkancow wsi. W
gtebi dziatki w czesci ptd- wsch. znajduje sle naturalny zbiornik wodny, potaczony z
systemem melioracyjnym wsi. Zbiornik nie posiada zabezpieczenia dla dzieci. Pozostaty
teren dziatki stanowi take z pojedynczymi egzemplarzami zieleni wysokiej. Zgodnie z
przyjeta koncepcja zagospodarowania, ktora miata na celu kompleksowe
uporzadkowanie terenu publicznego, Rozbudowa budynku odbywa sie w czesci
potudniowej w bezpiecznym oddaleniu od zbiornika wodnego (stawu).

Weijécie gtéwne do budynku pozostaje w miejscu dotychczasowym, od strony
potnocnej, obecnie za posrednictwem nowo projektowanego wiatrotapu. QOdrebne
wejécie od strony zachodniej otrzymal segment przedszkolny, ktory posiada
wewnetrzne potaczenie ze swietlicg poprzez drzwi El 60 (czyli odpowiednie] odpornosci
ogniowej). Przedszkole stanowi odrgbna strefe pozarowa. Od strony potudniowej sala
zajeé przedszkola posiada tez bezposrednie wyjécie na swoj plac zabaw. Dzigki temu
przedszkole posiada w sumie 3 wyjécia ewakuacyjne. Wzdtuz dojscia do przedszkola
zaplanowano barierki zabezpieczajace 0 catkowitej dt. 28,50 m, systemowe wys. 1,10
m np. firmy - metalowy24h.pl - pn BARIERA RUROWA Ulla Z PIONOWYMI
SZCZEBLINKAMI, lub réwnowazne. Zmodernizowane wejsécie gtébwne zapewnia dostep
do dwietlicy, biblioteki, Kota Gospodyn Wiejskich oraz dla cztonkéw OSP. Obiekt
otrzymat wspdlne pomieszczenie techniczne - kottownie gazowa dostepna od zewnatrz,
w scianie potudniowej.

OSP w miejscu rozbiorki 1- stanowiskowego garazu otrzyma 2 - stanowiskowy garaz
przejazdowy, co pozwoli wozom bojowym na wiadéciwe ustawienie do wyjazdu na
wypadek alarmu pozarowego. Wewngtrzna droga wozéw bojowych na odcinku
rownolegtym do czesci przedszkola jest wspolna z samochodami docierajacymi do
projektowanego parkingu. Docelowo parking ten przewidziano dla 26 stanowisk, przy
projektowanym zjezdzie zaplanowano dwa miejsca postojowe dla samochodow 0séb
niepetnosprawnych. Na obecnym etapie zasadniczy parking posiada 13 miejsc
postojowych, pozostate 13 stanowisk wykonane zostanie w II etapie realizacji
inwestycji. II etap dotyczy sasiedniej dziatki, ktéra Gmina zakupita. W ramach tej
dziatki przewidziano réwniez boisko sportowe, wielofunkcyjne owym. 30 x 44 m, W
czescl pétnocnej dziatki nr 80/8.

Poludniowa czeé¢ dz. nr 80/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym poprzedniego whadciciela. Aktualnie Gmina nie wiaze zadnych planow
odnoénie przeznaczenia w/w obiektu. Prawdopodobnie ulegnie rozbidrce, gdyz nie
nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania na cele publiczne.
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W granicach obszaru opracowania przestawiona zostanie wiata ogniskowa, obecnie
zblizona do otwartego zbiornika wodnego, ktéry otrzyma nowe wzmocnienie brzegowe
poprzez faszynowanie. Z dwéch stron stawu (brzeg pin i zachodni) pojawig sie sciezki
spacerowe z faweczkami. Wokét stawu planuje sig ogrodzenie panelowe wys. 1,0 m na
stupkach stalowych + 2 furtki. Ogrodzenie terenu zaplanowano wzdtuz granic wiasnosci
po stronie zachodniej i potudniowej o db. 510,0 mb 1 z pominigciem granicy z
tartakiem. Od frontu zastosowano dwie bramy cofniete do krawedzi budynkéw.

W miejscu dawnego obiektu gospodarczego stanie zbiornik gazu - propan o pojemnosci
V = 4850 I ze strefg ochronna wynoszacg 10,0 m od zaworu wydechowego. Teren
frontowy (pas pomiedzy droga wojewddzka, a przedmiotowym budynkiem) otrzyma
szeroki chodnik wejéciowy na wprost nowego portalu wejscia gtéwnego oraz zielen
urzadzonga (zielen ozdobna wtopiona w trawnik).

5. Bilans terenu: powierzchnia dziatki 83/4 wynosi 0,74 ha, w tym:
1) istniej. pow. zabudowy - 306,20 m2
2) proj. pow. zabudowy - 393,70 m2
3) istniej. pow. drogi wewnetrzne, place - 1010,00 m2
4) proj. pow. parkingdw - 355,50 m2
5) proj. pow. chodnikow - 1463,00 m2
6) proj. pow. wiaty ogniskowej - 70,00 m2

7) istniej. pow. zieleni niskiej | ozdobnej - - 3801,60m2, co oznacza, ze powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 51,3 % dziatki (min. 50 %), a wskaznik pow. zabudowy
do pow. dziatki 9,45 % (dopuszcz. 25 %).

6. Opis architektoniczno - konstrukcyjny
1) dane ogdlne

a) POW. ZABUDOWY ( istniejaca ) - 306,20 m2
b) POW. ZABUDOWY (projektowana) - 393,70 m2
c) POW. UZYTKOWA (istniejaca) - 251,50 m2
d) POW. UZYTKOWA (projektowana) - 349,10 m2
e) KUBATURA (istniejgca) - 900,00 m3
f) KUBATURA (projektowana)- 1600,00 m3

7. Charakterystyka obiektu uzytecznoscl publicznej - stan istniejacy:

Budynek powstat w latach 70 - tych XX wieku jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Otrzymat prosta forme architektoniczna, charakterystyczng dla
obiektéw z tego okresu. Omawiany budynek III - traktowy, zrealizowany w technologii
tradycyjnej; sciany murowane zewnetrzne gr. 40 cm , wewnetrzne 28, 30 cm / z
tynkiem /, stropy kanatowe, dach / stropodach niewentylowany / wielo - spadowy,
pokryty papa. Przewody dymowe i wentylacyjne murowane. Stan techniczny
konstrukcji dobry, jednakze z uwagi na dos¢ dtugi okres bez remontu kapitalnego
stwierdza sie znaczne zuzycie elementéw wykoriczeniowych. Stolarka okienna z PCV -
czesciowo wymieniona. Elementy wykonczenia - pokrycie dachu papa - wymienione,
blacharka, rynny, rury spustowe - zuzyte i zniszczone. Z uwagi na nie wystarczajace
parametry termiczne istniejacego budynku nalezy dokonaé¢ termomodernizacji $cian i
stropodachu.

8. Przeznaczenie inwestycji:

Zgodnie z przyjeta koncepcja oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
budynek petni¢ bedzie nadal funkcje uzytecznoéci publicznej, z tym ze po rozbudowie
nastapi konieczny i prawidtowy rozdziat funkcjonalno - uzytkowy. Dobudowa wiatrotapu
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10.

11.

12.

13.

poprawi¢ ma komfort samego wejscia i parametry termiczne i estetyczne obiektu.
Spotecznoéé lokalna otrzyma swojg $wietlice, a biblioteka niezalezna od Swietlicy
powierzchnie dla przechowywania zbioréw, stanowiska komputerowe i miejsca dla
czytelni. Koto Gospodyr Wiejskich pozyskalo wieksze pomieszczenie z dogodnym
potaczeniem ze $wietlica. Przedszkole zlokalizowano od strony potudniowej, dzigki
czemu uzyskano wiecej $wiatta stonecznego w sali zaje¢ i bezposrednie potaczenie z
placem zabaw. Waznym argumentem na poprawienie warunkow funkcjonowania catego
kompleksu jest niezalezne wejscie do przedszkola | jego funkcjonowanie w ramach
odrebnej strefy pozarowej.

Szczegbtowe warunki wykonama zamowlenia na roboty budowlane oraz zakres robét
okreélaja: umowa, ktorej wzér stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ, projekt budowlany
stanowiacy Zatacznik nr 12 do SIWZ, kosztorys ofertowy z przedmiarem robot
budowlanych stanowiacy Zatacznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych stanowigca Za{acznlk nr 10 do SIWZ i szczegotowy opis
przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatacznik nr 11 do SIWZ. Jednoczesnie tresc tych
zatacznikow zawiera istotne dla stron postanowmnla, ktore zostang wprowadzone do
trescl zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowo- kosztorysowa, specyfikaciga technlcznq wykonania | odbioru
rob6t budowlanych oraz szczegétowym opisem przedmiotu zamoéwienia i poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace budowalne nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
Polskimi Normami oraz posiadang wiedza techniczna i doswiadczeniem budowlanym.

Wskazane przez Zamawiajacego pozycje katalogowe w dokumentacji przetargowej
nalezy traktowac jako rozszerzenie opisu robot. W przypadku wystgpowania w
materiatach przetargowych jednoznacznych nazw materiatow wskazujacych na
producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy kazdorazowo nalezy
czyta¢ z klauzulg ,lub réwnowazne o takich samych lub nie gorszych parametrach
techmcznych jakodciowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt
réwnowazny Zamawiajacy uznaje taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, ktdry
charakteryzuje sie taka sama dostepnoscia do sieci serwisowej. Jego ]akosc nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonej w dokumentacji przetargowej. Produkt rownowazny
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt, jednoczesnie umozI|W|anc
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcedo zZa pomocg lnnych rozwigzan
technicznych. Przez pojecia cech jakosciowych i technicznych produktu rownowaznego
nalezy rozumieé cechy, ktére opisujg fizyczne wiasciwosci przedmiotu zamoéwienia (np.
takie parametry i jednostki jak: dtugos¢, szerokos¢, wysokos¢, kubatura, itd.) oraz
wybrane cechy jakosciowe , ktore dotycza wartosci uzytkowych przedmiotu
zamdwienia (np. wydajnoséé, zywotnosé, odpornosé, tatwosé obstugi, bezpieczenstwo
eksploatacji, komfort uzytkowania, standard wykonczenia, itd.)

Zamawiajacy informuje, iz kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt budowlanych
stanowigcy Zatacznik nr 9 do SIWZ nalezy traktowac jako informacje pomocnicze
przydatne do sporzadzenia oferty w postepowaniu i w kalkulacji ceny za realizacje
zaméwienia. Jednoczednie przedmiar i kosztorys ofertowy stanowia aktualizacje
technologii wykonania robdt okreslonych w projekcie i nalezy je wyceni¢ zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

Cene nalezy obliczyé w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku na podstawie
zakresu robot okredlonego w projekcie budowlanym stanowiacym Zatgcznik nr 12 do
SIWZ, Zatacznika nr 9 (kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt), Zatacznika nr 10
(specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych), Zatacznika nr 11
(szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia) oraz innych kosztéw konlecznych do
poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, Cena
oferty musi zawieraé wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania wynikajace wprost
z projektu i przedmiaru, jak réwniez koszty wszelkich robét przygotowawczych,
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v

14.

15

16.

porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego likwidacja, koszty utrzymania
zaplecza budowy. Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 (wzor umowy) Zamawiajacy przewiduje
ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamoéwienia. Wymagany przez
Zamawiajacego zatacznik do oferty w postaci kosztorysu ofertowego jest jedynie
dokumentem pomocnhiczym, ktory bedzie wykorzystany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy badz rozliczenia
ewentualnych robét zamiennych i nie bedzie podlegat ocenie na etapie oceny ofert.
Ewentualne braki pozycji robot w kosztorysie ofertowym nie stanowig podstawy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia. Cena musi zawlera¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamdwienia. Dlatego tez Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
miejsca robét w celu umozliwienia Wykonawcy doktadnego zapoznania sie z obiektem,
na ktorym beda wykonywane roboty budowlane, co pozwoli na rzetelng ocene
niezbednego zakresu prac, a w konsekwencji wiasciwe skalkulowanie ceny za realizacje
zamowienia. Wizja lokalna po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego (pkt VIIL.5 SIWZ.

Okres gwarancji | rekojmi dla przedmiotu zaméwienia:

1) dla robdt budowlanych: bedzie zgodny z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w
ofercie, nie krétszy niz 60 miesiecy (5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg
udzielana przez producenta, nie krétszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi
bedzie zgodny z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krétszy niz 60
miesiecy (5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

Realizujac obowigzek okredlony w art. 29 ust. 3a uPZP, Zamawiajacy wskazuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z po6zn. zm.
[174] ), ti.: oséb wykonujacych roboty budowlane w ramach zamdwienia oraz 0sob
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, na ktére powotuje sie wykonawca
celem wykazania warunku udziatlu w postepowaniu okreslonego w pkt VI.3.1 SIWZ, a
nastepnie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ W umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 §
1 kp. Dokumentowanie zatrudnienia w/w oséb w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego odbywac sie bedzie w drodze oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w ofercie, nastepnie w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego, a w
toku realizacji zamodwienia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany
przedtozy¢ liste osdéb zatrudnionych na umowe o prace z dokumentami ZUS
potwierdzajacymi objecie tych osob ubezpieczeniami spotecznymi z tytutu zawartej
umowy o prace.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone sa Wwylacznie do
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystane w innym
celu ani udostepniane osobom trzecim nie uczestniczacym w postepowaniu, chyba ze
jest to konieczne i niezbedne do udziatu w postepowaniu i przygotowania oferty.

TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia: zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie
diuzej niz 14 miesiecy od przekazania placu budowy Wykonawcy po zawarciu umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji.
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Vv WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych o
udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktdrzy:

1. nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPZP oraz art. 24 ust.
5 pkt 11 8 uPZP;

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 131 14 oraz 16-
20 uPZP lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez
nlego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, W szczegolnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$éuczynienie pienigzne za doznana, krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz
podjecie konkretnych érodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym
lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie zamdwienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

2. speiniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnoscl zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw;

Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych warunkéw w w/w zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a) posiadaja $rodki finansowe na rachunku bankowym lub zdolnoé¢ kredytowg w
wysokosci co najmniej 500 000,00 zt,

b) sa objeci ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony powinien spetnia co najmniej ponizsze wymogi:

- przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. dziatalnos¢ gospodarcza
polegajaca na realizacjl robot budowlanych (przedsiebiorstwo budowlane),

suma gwarancyjna - nie nizsza niz 1 000 000,00 zt,
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

a) dysponuja osobami posiadajacymi wymagane uprawnienia budowlane
wynikajace z postanowiefi ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z pdzn. zm.), tj.:

co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi branzy konstrukcyjno-budowlanej;

- co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy elektrycznej,

. co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej,

7z minimum 3-letnim doéwiadczeniem zawodowym przy petnieniu  w/w
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

(Zamawiajacy dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w/w branz przez jedna badz tacznie przez kilka 0s0b),

b) posiadajg wymagang wiedze i doswiadczenie, tj. w ciagu pieciu ostatnich lat
(jezeli dziatajg krocej - w okresie prowadzenia dziatalnosci) wykonali nalezycie
roboty budowlane lub modernizacyjne co najmniej jednego budynku w petnym
wymiarze branz podstawowych (budowlano - montazowa, elektryczna,
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sanitarna, wentylacja, teletechniczna) o wartosci tych robot co najmniej
1 500 0000,00 zt brutto, a nalezyte wykonanie tych robét zostato potwierdzone
referencjami;

3. Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spetniania warunkow okreslonych w pkt V. 1 i V. 2
SIWZ podiegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.

4. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia:

1)

2)

3)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie przedmiotowego zamowlenia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg wspdlnego petnomocnika do
reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 UPZP.

W przypadku Wykonawcéw dziatajacych wspolnie:

a) zaden z Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie nie moze podlegac¢ wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. Spkt 118
uPZP, w zwigzku z czym dokumenty, o ktorych mowa w pkt. VI.1 i VI.2.1) - 3)
SIWZ powinien ztozy¢ kazdy z Wykonawcow dziatajacy wspolnie;

b) warunki udziatu w postepowaniu okredlone w pkt. V.2.2) i 3) SIWZ powinni
spetnia¢ Wykonawcy dziatajacy wspolnie tacznie lub tylko jeden z nich, stad
wykonawcy dziatajacy wspolnie sktadaja wspolne dokumenty okreslone w pkt
V1.2.4) - 7) SIWZ;

W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwlenia zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy W sprawie
zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspdtpracg tych wykonawcow.

VI DOKUMENTY I OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiajacy informuje, ze w ninigjszym postepowaniu zastosowana bedzie tzw. procedura
odwrécona (art. 24aa uPZP), zgodnie z ktéra Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetfnia warunki udziatu w postepowaniu.

1, Oéwiadczenia skiadane obligatoryjnie wraz z oferta:

1)

2)

3)

Oéwiadczenie Wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczace
przestanek wykluczenia z postgpowania - zatacznik nr 3 do SIWZ;

Oéwiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczace
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu - zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 uUPZP, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] (wzér ujety w zataczniku nr 8 do
SIWZ). Jezeli Wykonawca nalezy do grupy Kkapitatowej sktada rowniez liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencjl i konsumentow. Wraz ze ztozeniem
oéwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzana z innym
Wykonawca, nie prowadza do zakiocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Ofwiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany bedzie ztozy¢ Wykonawca, ktorego
oferta zostanie najwyzZej oceniona, lub Wykonawcy, ktorych Zamawiajacy wezwie do
zlozenia wszystkich lub niektérych oéwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze
spetniajg warunki udzialu w postgpowaniu oraz nie zachodza wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy PZP
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1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnodci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji;

2) aktualne zadwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie W wlasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

3) aktualne zadwiadczenie wiasciwej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznoéci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnoéci lub wstrzymanie w catoscl wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) informacja z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosc
kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed terminem
skiadania ofert dla potwierdzenia spetniania warunku okreslonego w pkt V.2.2) pkt
a) SIWZ,

5) dokument potwierdzajacy objecie wykonawcy ochrong ubezpieczeniowa w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i
posiadanego mienia o poziomie ochrony nie nizszym niz okresdlony w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ, wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek;

6) wykaz os6b spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a SIWZ (wzor ujety w
pkt I zatacznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajacymi posiadanie
przez wskazane przez Wykonawce osoby uprawnien budowlanych (np. decyzja o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych) oraz
dokument potwierdzajacy cztonkostwo zainteresowanej osoby w samorzadzie
zawodowym inzynieréow budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej;

7) wykaz robét budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b)
SIWZ (wzér ujety w pkt II zatgacznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem
nalezytego wykonania tych umoéw przez Wykonawce (referencje).

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. VI.2.1)-3)
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu, przy
czym dokumenty te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
terminem sktadania ofert,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, przy czym dokumenty te
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4.

powinny byé¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem sktadania
ofert.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczone za zgodno$¢ przez wykonawce.

Zgodnie z art. 22a ust.1 uPZP Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach technicznych
i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych. Oznacza to, iz
sktadajac o$wiadczenie, ktérego wzér zawiera zatacznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca
moze wziaé pod uwage zasoby podmiotu trzeciego, z ktérym wigze do jakis stosunek
prawny. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, W szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamodwienia (zatacznik nr 6 do
SIWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiajacy pisemne zobowiazanie, o ktorym
mowa Wwyzej, bedzie uczestniczyt w czesci wykonania zamowienia, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia dokumentow | o$éwiadczenn wskazanych w pkt VI.1.
niniejszej SIWZ dotyczacych tego podmiotu, a nastgpnie moze zosta¢ wezwany do
przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. VI.2 SIWZ dotyczacych tego
podmiotu.

VII SPOSOB OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu dokonywana bedzie na podstawie
wymaganych dokumentéw i oswiadczen, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 uPZP wedtug
formuty spetnia / nie spetnia.

VIII TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

1

W prowadzonym postepowaniu wszelkie odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda faksem badz droga elektroniczna. Strona, ktora
otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub poczta elektroniczng, zobowigzana
jest na wezwanie drugiej strony przekazujacej dokument lub informacje, do
niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty
Zamawliajacy dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbednych informaciji.

Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie wszelkich watpliwosci
dotyczacych zapiséw w SIWZ, a takze sposobu przygotowania I ztozenia oferty.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi (jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert) na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie wptynie do Zamawiajacego nie pozniej
niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktow Zamawiajacego z
Wykonawcami: sekretariat@lysomice.pl. Numer faksu: 56/678 35 05.

Zamawiajacy umiesdci tre$¢ wyjasnien na stronie internetowe] www.lysomice.pl/bip

oraz przesle faksem badZ poczta elektroniczng wszystkim Wykonawcom, ktorym
indywidualnie doreczono SIWZ, bez wskazywania Zrodta zapytania.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcami sa:
1) Ryszard Mueller

2) Krzysztof Sulecki

tel. 56/678 32 22,

IX OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania ogdlne:

1) Kazdy z Wykonawcow sktada tylko jedna oferte i podaje tylko jedna cene.

2) Oferte zlozy¢ nalezy na Formularzu Oferty (wzér Formularza Oferty stanowi
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3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Zatacznik nr 2 do SIWZ).
Nie dopuszcza sie sktadania oferty wariantowej.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

Oferta powinna by¢ podpisana przez Wykonawce.

Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nalezy przez to rozumie¢ podpisy ztozone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym |
zaciagania w jego imieniu zobowigzan, zgodnie Z wymaganiami ustawowymi lub
umocowane (petnomocnik) do sktadania oéwiadczen woli w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objetym niniejszym postgpowaniem. Jezeli
Wykonawcy dziatajg wspolnie wymagany jest podpis wspélnego petnomocnika
ustanowionego przez wszystkich Wykonawcow, stosownie do art. 23 uPZP.

Wszystkie dokumenty (zataczniki) powinny by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Poéwiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,za zgodno$¢ z oryginatem” i podpisu osoby uprawnionej lub
umocowanej. Za niedopuszczalne uwaza sig potwierdzenie za zgodnosC z
oryginatem kserokopii dokumentu przez radce prawnego lub adwokata, jezeli nie
posiada on stosowanego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce do te]
czynnosci w niniejszym postepowaniu.

Jezeli oferte sktada | podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo, jezeli umocowanie do zlozenia oferty nie wynika z innych
dokumentéw dotaczonych do oferty. Jezeli oferte sktada kilku wykonawcow
dziatajacych wspolnie oferte skiada | podpisuje ustanowiony przez wszystkich
wykonawcéw  wspdlny  petnomocnik. Do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo/wa umocowujace petnomocnika, zgodnie z tresciq art. 23 uPZP, do
dziatania w imieniu kazdego z wykonawcow dziatajacych wspdlnie o ile umocowanie
nie wynika z dokumentdw zataczonych do oferty. Wskazane petnomocnictwa halezy
dotaczyé w oryginale lub kopii poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza.

Wykonawcy dziatajacy wspolnie - petnomocnictwa:

a) Jezeli oferte sktada kilku Wykonawcow dziatajacych wspolnie, obowigzani sg oni
zgodnie z trescia art. 23 uPZP ustanowi¢ wspdlnego petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego.

b) Petnomocnikiem moze by¢ jeden z Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie lub osoba
trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawcow).

c) Jezeli petnomocnikiem pozostatych Wykonawcow jest Wykonawca bedacy osoba
prawng to moze on dziata¢ zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacii.

d) Oferte, o$wiadczenia i klauzule zgodnosci z oryginatem podpisuje ustanowiony
wspdlny petnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawcéw dziatajacych wspolnie.

e) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega
na zasadach okreélonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczone za
zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

2. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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3. Zamoéwlenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwie na podstawie art, 67 ust. 1 pkt 6
uPZP.

4. Tajemnica przedsiebiorstwa

1) W przypadku gdyby oferta zawierata informacje, stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca nie pézniej niz w terminie sktadania ofert Wykonawca zastrzega ze nie
moga byé one udostepnione oraz zobowigzany jest wykazac¢, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa. Informacje te powinny byc
umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie od pozostatych informacji
zawartych w ofercie, Strony nalezy ponumerowac w taki sposdb, aby umozliwic ich
dopasowanie do pozostatej czesci oferty (nalezy zachowac ciggtos¢ numeracji stron
oferty).

2) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie informacji, co do ktorych
Wykonawca nie podjat dziatan, o ktérych mowa w punkcie powyzszym, a takze za
ujawnienie informacji, w odniesieniu do ktorych obowigzek ujawnienia wynika z
przepiséw prawa, wyrokéw sadowych lub decyzji organow administracji, niezaleznie
od podjecia przez wykonawce dziatar, o ktérych mowa w punkcie powyzszym.

3) Nie mozna zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 uPZP.
5. Sposadb obliczenia ceny:

W ofercie nalezy podac taczna cene (za pomoca cyfr oraz stownie) za wykonanie
catoéci przedmiotu zamoéwienia uwzgledniajac wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy
poniesie na realizacje zamowienia, zgodnie ze wzorem Formularza oferty, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

6. Forma oferty:

1) Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, napisana czytelnym pismem
recznym przy uzyciu niescieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.

2) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich zatacznikéw, powinny byc
ponumerowane.

3) Wszelkie poprawki w tekscie oferty powinny by¢ naniesione czytelnie oraz
sygnowane podpisem Wykonawcy.

4) W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy jako zatacznik do oferty kopie jakiegos
dokumentu, kopia ta winna byé poswiadczona za zgodnosC z oryginatem przez
Wykonawce.

5) Wzory dokumentéow, w tym formularz oferty powinny zosta¢ wypelnione przez
Wykonawce | dotaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w
innej zgodnej formie,

6) Oferta powinna posiada¢ format nie wigkszy niz A4. Arkusze o wiekszych formatach
nalezy ztozyc do formatu A4,

7) Cato$¢ oferty musi by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie. Zaleca sie aby arkusze (kartki) oferty byty zszyte, zbindowane
lub potaczone w jedna catosc inng technika.

8) Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

9) Oferte nalezy ztozyé w zapieczetowanej lub w inny trwaty sposob zabezpieczonej
kopercie. '

10) Na kopercie nalezy umiesci¢ nastepujaca tresc:

OFERTA NA ~TERMOMODERNIZACIE Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] (OSP, SWIETLICA, BIBLIOTEKA,
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PRZEDSZKOLE) W MIEJSCOWOSCI LULKOWO, GMINA LYSOMICE”
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 19.06.2017R., GODZ. 11.30 “

11) Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

12) Wykonawca ponosi petng odpowliedzialnos¢ za konsekwencje nieprawidtowego

oznakowania koperty (w tym nieoznakowania) lub jej niewtasciwego
zaadresowania.

7. Zmiana lub wycofanie ztozonej oferty

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte.
Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty
dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i
wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte
zawierajaca zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,ZMIANA.

Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia.
Powiadomienie nalezy ziozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy
sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte zawierajacg powiadomienie nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,WYCOFANIE".

O<¢wiadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny by¢ podpisane przez
Wykonawce.

8. Dokumenty sktadajace sie na ofertg:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
wskazane w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz w pkt. VI.1 niniejszej SIWZ.

Wypetniony Formularz Oferty stanowiacy zatacznik nr 2 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy - odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ wypetniony przez
Wykonawce o elementy o charakterze cenotworczym.

Dowadd wniesienia wadium,

Stosowne petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone
dla osoby/osob podpisujacej oferte i wymagane oswiadczenia, o ile osoba/osoby
sktadajaca i podpisujaca oferte nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru
Sadowego / informacji z CEIDG (proponowany wzor petnomocnictwa stanowi
zatgcznik nr 5 do SIWZ).

Dokument dla towaru rownowaznego.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu, sposobu, warunkow
zamowienia nalezy przedstawi¢ w dodatkowym (-ych) zataczniku (-kach) do
Formularza Oferty, o ile nie mozna ich wskaza¢ w formularzu ofertowym.

9. Oferta nie moze zawiera¢ postanowien odbiegajacych od SIWZ.

10. Termin i miejsce sktadania i otwarcia ofert

1) Termin i miejsce sktadania ofert:
19.06.2017r. do godz. 11:00
Oferte nalezy ztozy¢ w tymczasowej siedzibie Zamawiajacego: Gmina kysomice,
Urzad Gminy kysomice, Ostaszewo 57i (Katarzynki), 87-148 tysomice, Biuro
Podawcze;

2) Termin i miejsce otwarcia ofert:
Jawne otwarcie ofert nastapi dnia 19.05.2017r. o godz. 11:30 w tymczasowe]
siedzibie Zamawiajacego: Gmina kysomice, Urzad Gminy kysomice, Ostaszewo
57i (Katarzynki), 87-148 tysomice,, sala narad;

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 14 z 54

,Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, Swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”




Ozn. sprawy ZP-271.7.2017

X

WADIUM

1.

2

10.

Skitadajac oferte wykonawca obowigzany bedzie zabezpieczy¢ oferte wadium w
wysokosci 35 000,00 zi:

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) w pieniaqdzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 1 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

Wadium w pieniadzu wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert na rachunek
bankowy Zamawlajqcego:

nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003,
Bank Spoétdzielczy w Toruniu, Oddziat kysomice

z adnotacjg: "wadium - Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowg budynku
uzytecznoéci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, Gmina kysomice, znak sprawy ZP-271.7.2017"

Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna musi posiada¢ waznos¢ co najmniej do
korica terminu zwigzania Wykonawcy ztozong przez niego oferta,

Wadium ztozone w formie innej niz pieniezna musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za
wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce okreslone w uPZP.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa
praz ptatna na pierwsze zadanie.

Wadium ztozone w innej formie niz pieniezna, nalezy zataczy¢ do oferty w oddzielnej
kopercie z dopiskiem ,wadium”.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem normy art. 46 ust, 4a
uPZP. Zamawiajacy zwraca hiezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory
wycofat oferte przed uptywem terminu sktadani ofert.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystnlejsza zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zadano.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sige niemozliwe z
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przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyt dokumentow lub
oéwiadczenl, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, lub informacje o tym ze nie nalezy do grupy kapitatowej lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

XI ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie
zamoéwienia. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeri z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% tacznej
zaoferowanej przez niego ceny brutto za realizacjg niniejszego zamowienia w terminie
3 dni od poinformowania go o wyborze, nie pdézniej niz na jeden dzienn przed
zawarciem umowy, na rachunek bankowy zamawiajgcego:

nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003,
Bank Spétdzielczy w Toruniu, Oddziat Lysomice

z adnotacja: "wadium - Termomodernizacja z przebudowg i rozbudowa budynku
uzytecznoséci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, Gmina kysomice, znak sprawy ZP-271.7.2017"

Jezeli wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia, zamawiajacy jest
uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert ztozonych
w przetargu.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pieniadzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczodci (Dz.U. z 2014, poz. 1804 z p6zn. zm.).

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w pkt XI.4., przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawlajacy zwraca 70% wartoséci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota, ktdra zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te zamawiajacy ZWroci w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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XII WALUTA, W JAKIE) PROWADZONE BEDA ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane beda wytacznie w ztotych polskich (PLN).

XIII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy kierowal sig bedzie
nastepujacymi kryteriami:

kaczna cena za realizacje zamoéwienia - max 60 pkt 60%
Termin realizacji zamowienia - max 25 pkt 25%
Okres gwarancji i rekojmi = max 15 pkt 15%

Razem:| 100%

2. Punktacja ofert - sposéb wyliczenia liczby przyznanych punktow.
1) Kryterium cena: faczna cena za realizacje zamowienia:

Oferty beda oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty a przyznane
punkty obliczane wg ponizszego wzoru:

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 60%

Pc - liczba punktow przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najnizsza zaoferowana cena

Co- cena rozpatrywanej oferty

2) Kryterium Termin realizacji zamowienia:

Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego wskazanego przez Wykonawce terminu realizacji zamowienia od
przekazania placu budowy Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie zamaowienia
publicznego, a punkty (Pt) przyznane wg ponizszych zasad:

Termin realizacji do 14 miesiecy 0 pkt
Termin realizacji do 13 miesiecy 5 pkt
Termin realizacji do 12 miesiecy 10 pkt
Termin realizacji do 11 miesiecy 15 pkt
Termin realizacji do 10 miesiecy 20 pkt
Termin realizacji do 9 miesiecy 25 pkt

3) Kryterium Okres gwarancji i rekojmi:

Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego udzielonego przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi, a punkty
(Pg) przyznane wg ponizszych zasad:

Okres gwarancji i rekojmi 60 - 71 miesiecy 0 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 72 - 83 miesigce 3 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 84 - 95 miesiecy 6 pkt
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3.

3

Okres gwarancji i rekojmi 96 - 107 miesigcy 9 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 108 - 119 miesigcy 12 pkt
Okres gwarancji i rekojmi od 120 miesiecy 15 pkt

Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza te oferte, ktéra uzyska najwyzsza liczbe
punktéw wg ustalonych w SIWZ kryteriow, obliczong wg wzoru:

Pl =Pc + Pt + Pg

Pl - taczna iloé¢ punktdw dla danej oferty

Pc - liczba punktéw w kryterium cena

Pt - taczna ilo$é punktéw w kryterium termin realizacji

Pg - liczba punktéw w kryterium okres gwarancji i rekojmi

Jezeli nie bedzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiece] ofert przedstawiaja taki sam bilans ceny i kryteridw pozacenowych,
Zamawiajacy spoérod tych ofert wybierze oferte z nizsza cena.

XIV WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE]

1.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wymogom
okreélonym w uPZP, SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza z punktu
widzenia kryteriow przyjetych w niniejszym postepowaniu i okreslonych w SIWZ.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktorzy ubiegali
sle o udzielenie zamowienia.

Umowa podpisana bedzie na warunkach przyjetej oferty oraz warunkach okreslonych
w niniejszej SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzezeniem art. 94 ust. 3 w zw. z art, 93
ust., 1 uPZP.

XV DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
nastepujacych zmian:

1. zmiana wynagrodzenia, wytacznie w sytuacji, kiedy taka koniecznos¢ bedzie wynikata
ze zmian w obowigzujacym prawie, w szczegdlnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie wytacznie w zakresie odpowiadajacym zmianie wysokosci
podatku VAT;

2. ograniczenia zakresu robot i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robdt wytaczonych i /
lub zaniechanych;

3. zaistnienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzieé na etapie przygotowania postgpowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszego zamowienia;

4. zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;

5. zmiana zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy;

6. zmiany, ktore nie majq charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPZP;

7. zmiany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 UPZP.
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Zmiana postanowierl zawartej umowy moze nastapic wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

XVI PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czescl rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug stanowiacych przedmiot zaméwienia, podwykonawca w szczegélnosci musi
spetniac nastepujace warunki:

1) Znajdowaé sie w sytuacji podmiotowej, dysponowac wiedza i doswiadczeniem
oraz potencjatem osobowym i technicznym oraz zdolnosciach finansowych lub
ekonomlcznych na poziomie nie nizszym niz Wykonawca - w zakresie czescl
zamowienia powierzonej podwykonawcy do wykonania,

2) Przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy
z Wykonawca, a obowiazki podwykonawcy musza by¢ co najmniej tozsame z
obowiazkami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego uregulowanymi w umowie
zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

3) Uzyska¢ wyrazng zgode Zamawlajacego przed realizacjg czesci umowy przez
podwykonawceg.

2. Podwykonawca wykonawcy w zakresie robot budowlanych zobowigzany jest uczynic
wymogom okreslonym w pkt II1.16 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych
0s6b na podstawie umowy o prace.

3. Niespetnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt. 1 i 2 uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy.

XVIIINFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce w celu dopetnienia
nastepujacych formalnosci:

1) ustalenia trybu przekazania przez Strony przysztej umowy niezbednej
dokumentaciji,

2) ustalenia szczegdtowych danych, jakie majg by¢ zawarte w umowie.
XVIII SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przystugujg $rodki
ochrony prawnej przewidziane w uPZP, w tym zwtaszcza w Dziale VI tejze ustawy (art.
179 i nast.), w trybie tam okreslonym.

XIX ZALACZNIKI:
1. Zatacznik nr 1 - wzdr umowy;
2. Zatgcznik nr 2 - formularz oferty;

3. Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania;

4, Zatacznik nr 4 - o$wiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP
dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 5 = wzor petnomocnictwa;

Zatacznik nr 6 - zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow;

7. Zatacznik nr 7 - zdolnosc¢ techniczna i zawodowa;
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Zatacznik nr 8 - o$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej;
Zatacznik nr 9 -kosztorys ofertowy z przedmiarem robot budowlanych stanowiacy;

10. Zatacznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych;

11, Zatacznik nr 11 do SIWZ - szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia;
12. Zatgcznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlany
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA

zawarta w kysomicach w dniu v w0 20171, pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 kLysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruriski, woj. Kujawsko-Pomorskie,
REGON 871118738, NIP 879-25-93-527, reprezentowang przez:

1. mgr inZ. Piotra Kowala — Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Moniki Szczypskiej

zwang dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

a

........................... z siedzibg / zamieszKatego W ..., WpISang do Rejestru Przedsigbiorcéw,
prowadzonego przez Sad RejoNOWY W ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMEBIEM  1evrivervnresearenns / wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej ........... .; REGON
............................ s NIP e FEPrEZentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

UWAGA:
W przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcy dzialajacym wspdinie, wykonawcy ci ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na ,Termomodernizacjg z przebudowa i
rozbudowa budynku uzytecznoédci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, gmina tysomice”, ogloszonego w BZP pod Nr ........... (oznaczenie sprawy ZP-271.7./2017),
prowadzonego zgodnie z przep|sam| Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j
Dz. Uz 2015r., poz. 2164 z pézn zm.)

o hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania | przekazania Inwestorowi zadania
inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu robét budowlanych w zakresie termomodernizacji z
przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w
miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice na potrzeby Zamawiajacego.

2. Istniejace i projektowane zagospodarowanie.

Omawiana dziatka nr 83/4 zabudowana jest parterowym budynkiem uzytecznosci publicznej z lat 70 -
tych. Obiekt wybudowano w czynie spotecznym gtéwnie jako siedziba OSP i swietlica wiejska. Z czasem
dotaczyly dodatkowe funkcje w postaci biblioteki i przedszkola. Zaistnialy kosztem swietlicy, ktora
catkowicie stracita racje bytu. Od strony wschodniej dobudowano systemem gospodarczym dodatkowy
garaz OSP. Jednakze nie jest on wystarczajacy na obecne potrzeby tej placéwki, ktéra ma wkrotce
otrzymaé¢ 2 nowe wozy bojowe. Oprécz w/w budynku istnieje niewielki obiekt gospodarczy,
wykorzystywany na dodatkowy sprzet strazacki. Obecnie obiekt przewidziano do rozbiérki. Przedstawia
zly stan techniczny, a jego polozenie koliduje z nowym zagospodarowanlem Dziatka nr 83/4 posiada
jeden legalny dostep komumkacyjny z drogi wojewodzkiej, na wprost wrét garazowych OSP. Przed
budynkiem funkcjonuje réwniez plac gospodarczy stuzacy manewrom wozu bojowego jak rowniez
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postojom samochoddw osobowych. Teren nie posiada zadnego parkingu. Drugi zjazd od trony
zachodniej, choé¢ utwardzony, dopiero teraz ma otrzymac¢ warunki techniczne. Wtadajacy pasem
drogowym jest Zarzad Drég Wojewddzkich, ktéry narzucit wykonanie Audytu BRD, co pozwoli tej
instytucji na wydanie warunkow technicznych, Teren dzialki jest tylko fragmentami ogrodzony, gtownie
z powodu grodzenia dzialek sasiednich . Od strony poludniowej obiektu znajduje sie plac zabaw dla
dzieci, oraz wiata ogniskowa jako miejsce rekreacji dorostych mieszkaricow wsi, W gtebi dziatki w czesci
pld- wsch. znajduje sie naturalny zbiornik wodny, potaczony z systemem melioracyjnym wsi. Zbiornik
nie posiada zabezpleczenla dla dzieci. Pozostaly teren dziatki stanowi take z pojedynczymi
egzemplarzami zieleni wysokiej. Zgodnie z przyjetg koncepcja zagospodarowania, ktéra miata na celu
kompleksowe uporzadkowanie terenu publicznego, Rozbudowa budynku odbywa sie w czesci
poludniowej w bezpiecznym oddaleniu od zbiornika wodnego (stawu).

Wejscie gtéwne do budynku pozostaje w miejscu dotychczasowym od strony potnocnej, obecnie za
posrednictwem nowo projektowanego wiatrotapu. Odrebne wejscie od strony zachodniej otrzymat
segment przedszkolny, ktéry posiada wewnetrzne potfaczenie ze Swietlica poprzez drzwi El 60 (czyli
odpowiedniej odpornosci ogniowej). Przedszkole stanowi odrgbna strefe pozarowa. Od strony
potudniowej sala zajeé przedszkola posiada tez bezposrednie wyjscie na swoj plac zabaw. Dzieki temu
przedszkole posiada w sumie 3 wyjscia ewakuacyjne. Wzdiuz dojscia do przedszkola zaplanowano
barierki zabezpieczajace o catkowitej di. 28,50 m, systemowe wys. 1,10 m np. firmy - metalowy24h.pl
- pn BARIERA RUROWA Ulla Z PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI, lub rownowazne. Zmodernizowane
wejécie gtéwne zapewnia dostep do $wietlicy, biblioteki, Kota Gospodyn Wiejskich oraz dla czionkow
OSP. Obiekt otrzymat wspdlne pomieszczenie techniczne - kotlownie gazowa dostepna od zewnatrz, w
$cianie potudniowej,

OSP w miejscu rozbidrki 1- stanowiskowego garazu otrzyma 2 - stanowiskowy garaz przejazdowy, co
pozwoli wozom bOJowym na wlasciwe ustawienie do wyjazdu na wypadek alarmu pozarowego.
Wewnetrzna droga wozéw bojowych na odcinku réwnolegtym do czesci przedszkola jest wspdlna z
samochodami docierajacymi do projektowanego parkingu. Docelowo parking ten przewidziano dla 26
stanowisk, przy projektowanym zjezdzie zaplanowano dwa miejsca postojowe dla samochodéw oséb
niepelnosprawnych. Na obecnym etapie zasadniczy parking posiada 13 miejsc postojowych, pozostale
13 stanowisk wykonane zostanie w II etapie realizacji inwestycji. II etap dotyczy sasiedniej dziatki,
ktora Gmina zakupita. W ramach tej dziatki przewidziano rowniez boisko sportowe, wielofunkcyjne
owym. 30 x 44 m, w czesci polnocnej dziatki nr 80/8.

Poludniowa czesé¢ dz. nr 80/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poprzedniego
wiadciciela. Aktualnie Gmina nie wiaze zadnych planéw odnosnie przeznaczenia w/w obiektu,
Prawdopodobnie ulegnie rozbidrce, gdyz nie nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania na cele
publiczne,

W granicach obszaru opracowania przestawiona zostanie wiata ogniskowa, obecnie zblizona do
otwartego zbiornika wodnego, ktory otrzyma nowe wzmocnienie brzegowe poprzez faszynowanie. Z
dwdch stron stawu (brzeg pin i zachodni) pojawia sie Sciezki spacerowe z taweczkami. Wokot stawu
planuje sie ogrodzenie panelowe wys. 1,0 m na stupkach stalowych + 2 furtki. Ogrodzenie terenu
zaplanowano wzdluz granic witasnoéci po stronie zachodniej i potudniowej o di. 510,0 mb 1 z
pominieciem granicy z tartakiem. Od frontu zastosowano dwie bramy cofniete do krawedzi budynkéw.

W miejscu dawnego obiektu gospodarczego stanie zbiornik gazu - propan o pojemnosci V = 4850 I ze
strefg ochronna wynoszaca 10,0 m od zaworu wydechowego. Teren frontowy (pas pomigedzy drogg
wojewddzka, a przedmiotowym budynkiem) otrzyma szeroki chodnik wejsciowy na wprost nowego
portalu wejécia gtdwnego oraz zielen urzadzong (zielen ozdobna wtopiona w trawnik).

3. Bilans terenu: powierzchnia dziatki 83/4 wynosi 0,74 ha, w tym:
a) istniej. pow. zabudowy - 306,20 m2
b) proj. pow. zabudowy - 393,70 m2
c) istniej. pow, drogi wewnetrzne, place - 1010,00 m2
d) proj. pow. parkingdéw - 355,50 m2
e) proj. pow. chodnikow - 1463,00 m2
f) proj. pow. wiaty ogniskowej - 70,00 m2

g) istniej. pow. zieleni niskiej i ozdobnej - - 3801,60m2, co oznacza, ze powierzchnia biologicznie
czynna wynosi 51,3 % dziatki (min. 50 %), a wskaznik pow. zabudowy do pow. dziatki 9,45 %
(dopuszcz. 25 %).

4, Opis architektoniczno - konstrukcyjny (dane ogdlne):
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a) POW. ZABUDOWY ( istniejgca ) - 306,20 m2
b) POW. ZABUDOWY (projektowana) - 393,70 m2
c) POW. UZYTKOWA (istniejaca) - 251,50 m2
d) POW. UZYTKOWA (projektowana) - 349,10 m2
e) KUBATURA (istniejgca) - 900,00 m3
f) KUBATURA (projektowana)- 1600,00 m3
5. Charakterystyka obiektu uzytecznosci publicznej - stan istniejacy:

Budynek powstat w latach 70 - tych XX wieku jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Otrzymat
prostg forme architektoniczng, charakterystyczng dla obiektéw z tego okresu. Omawiany budynek III -
traktowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej; Sciany murowane zewngtrzne gr. 40 cm ,
wewnetrzne 28, 30 cm / z tynkiem /, stropy kanatowe, dach / stropodach niewentylowany / wielo -
spadowy, pokryty papa. Przewody dymowe i wentylacyjne murowane, Stan techniczny konstrukcji
dobry, jednakze z uwagi na doéé dtugi okres bez remontu kapitalnego stwierdza sig znaczne zuzycie
elementéw wykonczeniowych. Stolarka okienna z PCV - czesciowo wymieniona. Elementy wykoriczenia
- pokrycie dachu papa - wymienione, blacharka, rynny, rury spustowe - zuzyte i zniszczone. Z uwagi na
nie wystarczajace parametry termiczne istniejacego budynku nalezy dokona¢ termomodernizacji $cian i
stropodachu.

6. Przeznaczenie inwestycji:

Zgodnie z przyjeta koncepcja oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budynek petnic
bedzie nadal funkcje uzytecznogci publicznej, z tym ze po rozbudowie nastapi konieczny i prawidtowy
rozdziat funkcjonalno - uzytkowy. Dobudowa wiatrotapu poprawi¢ ma komfort samego wejscia i
parametry termiczne i estetyczne obiektu. Spotecznos¢ lokalna otrzyma swoja $wietlice, a biblioteka
niezalezng od $wietlicy powierzchnie dla przechowywania zbiordw, stanowiska komputerowe i miejsca
dla czytelni. Kolo Gospodyn Wiejskich pozyskalo wieksze pomieszczenie z dogodnym pofaczeniem ze
éwietlica. Przedszkole zlokalizowano od strony potudniowej, dzieki czemu uzyskano wigcej Swiatta
stonecznego w sali zajeé¢ | bezposrednie potaczenie z placem zabaw. Waznym argumentem na
poprawienie warunkéw funkcjonowania catlego kompleksu jest niezalezne wejscie do przedszkola i jego
funkcjonowanie w ramach odrebnej strefy pozarowe;j,

7. Szczegbtowy zakres robét budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja:

a) Projekt budowlany stanowiacy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 12
do SIWZ),;

b) .Kosztorys ofertowy z przedmiarem robot” stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypeinionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym -
Cena, R, M, S).

c) Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych stanowigca Zafacznik nr 2 do
niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 10 do SIWZ);

d) Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatgcznika nr 11 do SIWZ);

e) Sporzadzony przez wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy Zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy

8. Strony ustalaja, ze projekt budowlany w ilosci 1 egzemplarza zostanie przekazany Wykonawcy przez
Inwestora.

9. Wykonawca niniejszym oéwiadcza, ze znany jest jemu zakres rzeczowy robot budowlanych i dostaw
bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz, Ze zapoznal sie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, szczegétowym opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomoséci i akceptuje, ze przedmiary (dla robot
budowlanych kosztorys ofertowy) stanowiace Zatacznik nr 1 do SIWZ odpowiednik zatacznika nr 9 do
SIWZ z wypelnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym - Cena, R, M, S). sa informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postgpowaniu i kalkulacji ceny za realizacjg
zamowienia.
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10. Poza pracami bezposrednio wynikajacymi z dokumentacji przetargowej przedmiot umowy
obejmuje rowniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do
zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji przetargowej.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z dokumentacjg powotang w §1 ust. 7 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, doswiadczeniem budowlanym i technicznym, obowigzujacymi przepisami
prawa, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm | aprobat technicznych oraz wytycznymi i
zaleceniami Inwestora, poleceniami inspektora nadzoru oraz w terminach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespét pracownikdow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz,U, z 2014 r. poz. 1502, z pdézn. zm. [174] ), tj.: osoby wykonujace roboty
budowlane w ramach zamadwienia oraz osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, na
ktére powoluje sie wykonawca celem wykazania warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w pkt
V.2.3) pkt a) SIWZ, a nastepnie ktdore beda wykonywatly zamowienie. Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja prace w sposob okreslony w art. 22 §
1 kp. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany przeditozy¢ liste osdb zatrudnionych
na umowe o prace z dokumentami ZUS potwierdzajacymi objecie tych osob ubezpieczeniami
spotecznymi z tytutu zawartej umowy o prace.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 17 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy
zakres rzeczowy umowy

Wykonaweca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne,

4, Inwestor oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, na ktérej
ma zostaé wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACII
§3

1, Wykonawca oswiadcza, e przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robdt
zapoznat sie z terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia robét przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu .......cccccces 2017
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzief .....c.coeene. 2017

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robodt stanowigcym zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacjl przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do dnia ... (zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie dituzej niz 14 miesiecy od przekazania placu
budowy Wykonawcy) co =zostanie potwierdzone odpowiednio protokolem odbioru koncowego
podpisanym przez Strony.

4, Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez
okres przeznaczony na dokonanie niezbednych préb / rozruchu i badan kontrolnych, oraz usuniecia
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek | wad oraz
opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru konicowego przedmiotu umowy.
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WYNAGRODZENIE

§4

1. Strony ustalaja, ze za zlecona Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okredlonego w §1 niniejszej
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
zatacznikach, Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w facznej wysokosci netto
...................... . Zh (BIOWHIE civsmnnammasmanvrmgramarses Ziobyehy, . tymi

) . zt tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane ujete w pkt Ia Tabeli
Elementy Robdét w pkt 4 Zatacznik nr 11 do SIWZ Szczegdlowy opis przedmictu zamdéwienia
(,Roboty kwalifikowane - termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Lulkowo, m. tysomice”);

2 risvannisnenssnssransensnssiisiivis .. zI tytulem wynagrodzenia za pozostate roboty budowlane, niewymienione w
pkt 1 powyzej.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie etapowo - sukcesywnie do postepu prac:

1) ptatnosci przejéclowe (co 2 miesiace) - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w danych
dwdch miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru czesciowego robét wykonanych w tych
miesigcach, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym taczna wysokos¢ tych platnosci nie
moze przekroczyc¢ 80% wynagrodzenia za realizacje calego przedmiotu umowy;

2) platnosé koricowa - pozostata czes¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy - na podstawie odbioru
kohcowego robdt, potwierdzonego stosownym protokotem;

3. Do wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej
w dniu wystawienia faktury.

4. Wynagrodzenie obejmuje petny koszt wszystkich robdt wynikajacych ze szczegdélowego zakresu
dokumentacji zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatéw | urzadzen.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace wprost z
projektu, przedmiaru, specyfikacji technicznych, jak réwniez koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robét, koszty oznakowania drég na
czas robot, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robét.

5. Wartoé¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu
robét lub koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie
mozna bylo przewidziec¢ na etapie skiadania oferty.

6. Wartoé¢ robot dodatkowych, wylaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzeniu przez
Inwestora wedilug w/g érednich rynkowych stawek / cen wystepujacych w rejonie woj. Kujawsko -
pomorskiego w chwili ich wykonywania, okreslonych w stosownych katalogach (Secocenbud).

§5
1, Wykonawca wystawi faktury VAT:

1) W zakresie ptatnosci przejéciowych (§ 4 ust. 1 pkt 1) = po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) W zakresie platnoscl koficowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pdzniej niz w siodmym dniu od
dnia podpisania danego protokofu odbioru.

2. Zaptata nastapi przelewem bankowym na konto Wykonawcy W ... e .
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(ow), wowczas jest on
zobowigzany dolaczyé do faktur, o ktéorych mowa w ust, 1, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich os$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowiazan wynikajacych z tytutu realizacji zamowienia i w zwiazku z tym podwykonawca(-y) nie
bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytuiu,

4, Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
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OBOWIAZKI INWESTORA
§6

Inwestor zobowiazany jest do:

1.

auoR W

przekazania Wykonawcy projektu budowlanego obejmujacego caty zakres robét objetych umowag w 1
egzemplarzu.

przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,
wyplacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

niezwlocznego informowania Wykonawcy o rezygnacjli z czesci robdt lub wprowadzenia robét
dodatkowych i zamiennych jak rowniez zmianie technologii,

wskazania miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i sciekdow sanitarnych, przy czym
Inwestor bedzie comiesiecznie obcigzat Wykonawce kosztami zuzycia tych medidw,

. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem

sytuacji, gdy nadzér autorski bedzie wezwany przez Wykonawce, Wowczas koszt nadzoru autorskiego
obciazac bedzie Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

dokonania odbloru robét zanikajacych, czesciowego i koricowego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do ohowigzkow Wykonawcy nalezy:

s

10.

11,

12,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn., m.in. z przekazang
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami zamawiajacego, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Inwestora dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i
Inwestorem.

Niezwloczne powiadomienie Inwestora na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowo-technicznej. W zwigzku z trescia oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 9
niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w
§ 4,

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem
budowlanym.

Niezwloczne informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od
Inwestora,

Przestrzeganie wszelkich obowigazkow wynikajacych z przepisdéw prawa oraz decyzji wlasciwych wladz
lokalnych i panstwowych,

Odtworzenie nawierzchni, ktore ulegly zniszczeniu w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt i przekazanie go protokolarnie Inwestorowi w
terminie ustalonym w umowie,

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestycji, Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzeh i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sob znajdujacych sie na terenie budowy).

Przekazanie Inwestorowi wszystkich niezbednych dokumentow dotyczacych materiatow, wyrobdw i
urzadzen uzytych przy realizacji niniejszej umowy, w tym dostarczenie Inwestorowi odpowiednich
protokotow, zaswiadczen, certyfikatow i atestow wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa,

Bezwzgledne pr estrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wiasny koszt oznakowanie
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13.

14,

15.
16.

17.

18.

1.9,

catego terenu budowy (lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace
a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu
budowy, jej zaplecza i drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci,
wiasnym kosztem i staraniem.

Sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Wywoz i utylizacja odpadéw i gruzu na wiasny koszt, w sposéb i w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Wykaonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Inwestora pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdZniej niz 3 dni naprzod o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o
terminie robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w
w/w terminie jest on zobowiazany odkryé¢ roboty i wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na
koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robot albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwlocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji umowy ochrong
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w pkt
V.2.2) pkt b) SIWZ, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Na kazde zadanie inwestora
wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac dowdd uiszczenia sktadki za w/w polise,

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajacym wspdlnie, polisg
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okreslone w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcdw dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badZ wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spelniajacej co najmniej wymogi okreslone w pkt V.2.2) b)
SIWZ (polisa wspodlna / grupowa).

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét budowlanych w ramach niniejszej umowy = tj.
zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR - sekcja I wg tzw. standardu
monachijskiego) na warunkach nie mniej korzystnych od przedstawionych ponizej:

1) przedmiot ubezpieczenia - roboty budowlano - montazowe zgodnie z niniejsza umowa;

2) zakres ubezpieczenia - od wszystkich ryzyk, wg tzw. standardu monachijskiego z rozszerzeniem co
najmniej o ponizsze klauzule dodatkowe:

a. klauzula 003 - pokrycie okresu gwarancyjnego z okresem wynoszacym min. 12 miesigecy po
zakonczeniu okresu ochrony w ramach klauzuli 004;

b. klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego wynoszgcego min. 24 miesiace;

c. klauzula reprezentantéw — w brzmieniu zgodnym ze standardem rynkowym obowigzujacym na
polskim rynku ubezpieczen;

3) suma ubezpieczenia = ......ccceciiinis (réwna wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonemu w § 4 ust, 2
niniejszej umowy);

4) okres ubezpieczenia - czas realizacji robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy (z
uwzglednieniem rozbiérki obiektu istniejacego), tj. od daty rozpoczecia robot do dnia ich
zakofczenia, nie wczesniej niz z data podpisania bezusterkowego protokolu koncowego, z
zastrzezeniem okresu ochrony w ramach klauzul 003 i 004.

Wykonawca jest zobowigzany jest przedlozy¢ kopie w/w polisy przed przejeciem od Inwestora placu
budowy. Na kazde zgdanie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dowody optaty skiadki
/ rat skiadki z tytutu przedmiotowej polisy. Wykonawca zobowigzany jest zachowacd ciagtosé polisy do
dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

20. przedstawienie Zamawiajacemu wykazu pracownikéw realizujgcych roboty objete niniejsza umowsg,
obejmujacego: imie, nazwisko, nr PESEL pracownika,
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21. zminimalizowanie uciazliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko i uzytkownikow
budynku,

22. usuwanie usterek i niezgodnosci robdt z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski,

23. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot a przed zgtoszeniem do odbioru,

24, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentow
najp6zniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego.

25, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscia wynikajacy z
realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego | osob trzecich.

26. Pelnienie funkcjl koordynacyjnych w stosunku do robédt realizowanych przez podwykonawcow,

27. Przestrzegania ustalen dotyczacych ochrony i zabezpleczenia istniejacego drzewostanu.

28. Wykonawca zobowlgzany jest po przejeciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich oblektéw na
nim zlokalizowanych.

29. Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrona praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego
tytulu, obcigzajag Wykonawce.,

30. Ponadto Wykonawca:

a) wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, w tym
rozruch wyposazenia obiektu,

b) zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem
umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed
awarig. Konieczno$¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a
nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego.

c) wlasnym kosztem i staraniem zapewni opracowanie organizacji ruchu na drodze na czas robdt,
oznakowanie drog na czas robot, koszty odtworzenia infrastruktury pasa drogowego.

d) bedzie prowadzil dziennik budowy i udostepni go na kazde Zzadanie Inspektorowi Nadzoru,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

e) bedzie petnit nadzér nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

f) poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego,

§8

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipcal994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U, z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami)
oraz wymaogom projektu.

3. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okazac w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobdw na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty
technicznej.
ODBIORY
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robdt zanikajacych / ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory czesciowe robdt wykonanych w danych dwdch miesigcach realizacji prac, przy czym do
odbioru czesciowego robot stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego § dot. odbioru
korcowego;

3) Odbidr koncowy;

4) Odbiory gwarancyjne (corocznie w okresie trwania rekojmi i gwarancji);

5) Odbiér pogwarancyjny (przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi),

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 28 z 54

,Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, Swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”




Ozn. sprawy ZP-271.7.2017

10.

11.

12,

13.

Wylkonawca zawiadomi Inwestora o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajgce beda odbierane w ciagu 3 dni roboczych
od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z
rownoczesnym powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia
przez Inwestora w w/w terminie do odbioru robét podlegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych
roboty te beda uznane za odebrane.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w §1
niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowosé do odbioru koficowego na 7 dni przed planowanym odblorem
koncowym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Inwestora o gotowosci do odbioru na
piémie. Do odbioru koncowego wykonawca przedlozy kompletna dokumentacje powykonawcza, a
takze:

1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajacg
m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow
technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robdt z d kumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace wymagana jakos¢ zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow;

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje | deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Inwestor wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciagu 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawecy informacji o gotowosci do odbioru.

W czynnoéciach odbiorowych uczestniczyé bedzie komisja powolana w formie pisemnej przez
Inwestora i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Inwestorowi dokumentow odbiorowych, Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia;

1) w przypadku gdy wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia
od odbioru koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie
stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usunac niezwlocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawlajacy | Wykonawca przystgpig do odbioru koricowego.

3) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
zabezpieczenie przedmiotu odbioru,

Spisanie protokotu korficowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie budowy i wykonanie zakresu
prac objetych niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Inwestorowi od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych
protokot powykonawczy w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

specjalistycznych protokét odbioru w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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14, Ustala sie coroczne odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny w ostatnim miesigcu przed uptywem okresu

1.

gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w tych odbiorach / przegladach, o
ktérych terminie Zamawlajacy powiadomi Wykonawce przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§10
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamodwienia na okres:

1) dla robét budowlanych: ... miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawey zawartym w
ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzgdzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg udzielang przez
producenta, nie krotszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi ... miesiecy (zgodnie z
o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem,

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnej naprawy
ewentualnych usterek i wad.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do
jej usunigcia.

. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i

miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 2 dni przed terminem ogledzin. W przypadku
niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot
ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

. Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

technicznie i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia
usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokoé¢ zwigzanych z tym kosztéw.,

. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia

usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we
wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia,

. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy,
wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie niezwlocznie wad lub usterek, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad

lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy / kaucji gwarancyjne;j.

KARY UMOWNE
g§i1

Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokosci 1%
od catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwloki od terminu oddania
przedmiotu Umowy okreslonego w § 3.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokosci
0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwloki w usunieciu
usterki, awarii lub wady w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 5 umowy.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku wprowadzenia na
teren budowy podwykonawcow, nie zgtoszonych Inwestorowi lub co do ktorych Inwestor nie wyrazit
zgody w trybie okreslonym w § 17 umowy. Kara umowna z tego tytutu bedzie wynosita 10 000 zt za
kazde naruszenie.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku uchybienia
obowigzkom okredlonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1 000,00 zi za kazde naruszenie,

Wykonawcy przystuguje naliczanie odsetek w stosunku do Inwestora w przypadku nieterminowej
realizacji faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaplaty
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem
VAT).

7. Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Inwestor moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogolnych,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§i2

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) w formie ......ccooeivvniinimniniiinins .

2. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu inwestor przechowuje na rachunku bankowym. Inwestor zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4, W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Inwestora moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 niniejsze]
Umowy, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Inwestor zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy | uznania jej przez inwestora za nalezycie wykonana.

6. Kwota, ktérg inwestor zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te inwestor zwréci w terminie 14 dni od upltywu
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§13
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czescl umowy,

2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy gdy:

a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz
administracyijnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dluzej niz 14
dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

d) stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja projektowg oraz uzywa do
wykonania zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim
wypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

4, Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem nieskutecznosci takiego oSwiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstepuje od umowy.
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¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza,
WARUNKI DODATKOWE
§14

Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami, Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w osobie: ..., .
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i
musi byé potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy

Ze strony Inwestora nadzdér petnié bedzie inspektor nadzoru ..., .

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez
nich osobom dostep do placu budowy.

Nadzér autorski bedzie pelniony przez projektanta: ...cocvviiviiiiniii s
§ 15

Inwestor zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze zostac zmieniona w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, wytacznie w sytuacji, kiedy taka koniecznos¢ bedzie wynikala ze zmian
w obowligzujacym prawie, w szczegdlnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku
od towardw i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wylacznie
w zakresie odpowiadajacym zmianie wysokosci podatku VAT;

b) ograniczenia zakresu robdt i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robdt wylaczonych i / lub
zaniechanych;

c) zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania i zlozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji niniejszego zamowienia;

d) zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;

e) zmiana zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy;

f) zmiany, ktore nie majg charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPZP;

g) zmiany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP.

PODWYKONAWCY
§17
1. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
stanowiqcych przedmiot zaméwienia podwykonawcom, musza zosta¢ speilnione w szczegdlnodci
nastepujace warunki:

a) przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (dotyczy to rowniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, a przed rozpoczeciem realizacji robot przez podwykonawce.,

b) zakres rob6t budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z
o$wiadczeniem dot. podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy;
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c) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony
intereséw Zamawiajacego w stosunku do postanowiefdl niniejszej umowy (m.in. odnosnie
przedmiotu, termindw, jakosci wykonania robét itp.);

d) uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez
niego robdt / $wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

2. Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oraz okreslonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do zlozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu
jako podwykonawcy., Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badZz sprzeciw w terminie 14 dni od zlozenia
przez podwykonawce dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktur
za realizacje robot budowlanych / montazowych w ramach niniejszej umowy i dopelni¢ obowigzkéw
wynikajacych z § 17 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Podwykonawca wykonawcy w zakresie robdt budowlanych zobowigzany jest uczynié wymogom
okredlonym w § 2 ust. 2 umowy dotyczace zatrudnienia tam okreslonych oséb na podstawie umowy o
prace.

5. Zasady zawierania umoéw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwiazane znajduja odpowiednie
zastosowanie rowniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow
powstatych w zwiagzku z realizacjg niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

Strony zobowiazane sa do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r,
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z podzn. zm.), zwiaszcza w zakresie
zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnoéci prawnej i finansowej, z
zastrzezeniem przepisow UPZP oraz ustawy o dosteple do informacji publicznej.

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na ,,Termomodernizacje z przebudowa i rozbudowg
budynku uzytecznodci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo,
gmina tysomice"””, ogltoszonego w BZP pod nr .....cccee. (oznaczenle sprawy ZP-271.7/2017), w wyniku
ktorego zawarta zostala niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba ze przepisy uPZP stanowig inaczej.
§ 20

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
§ 21

Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe
wg siedziby Inwestora.

§ 22
Zatgczniki:

a) Zaftgcznik nr 1: ,kosztorys ofertowy z przedmiarem robot” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z
wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym - Cena, R, M, S).

b) Zatacznik nr 2: , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych” ( odpowiednik
zatacznika nr 10 do SIWZ).

c) Zalgcznik nr 3: Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia (odpowiednik zatacznika nr 11 do SIWZ);

d) Zatgcznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca,
ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza);

e) Zalacznik nr 5: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zalqcznika nr 2 do
SIWZ;

f) Zatacznik nr 6: ,Projekt budowlany” (odpowiednik zatacznika nr 12 do SIWZ).
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Lysomice, ............ 2017r.
INWESTOR WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY (WZ()R)
CZESC OGOLNA

Szczegofowe oznaczenie Wykonawcy - petha nazwa wykonawcy skfadajacego oferte z podaniem adresu
siedziby, nr KRS, NIP, REGON

/piecze¢ Wykonawcy/

ZAMAWIAJACY:
GMINA LYSOMICE

Dziatajac w imieniu wymienionego/ych powyzej Wykonawcy/ow oferujemy cene za realizacje na rzecz
zamawiajacego zamdwienia pn. ,Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej (OSP, Swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina kysomice” (znak
sprawy ZP-271.7.2017).

Oferujemy cene za realizacje zamoéwienia ustalona zgodnie z wymogami opracowanej przez
zamawiajacego SIWZ i okreslong w czesci szczegbtowej niniejszego Formularza Oferty.

W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych we wzorze
umowy, ktéry stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ, oraz innych postanowieniach tejze SIWZ, a tresc
wszystkich w/w dokumentow akceptujemy bez zastrzezen.

Uwazamy sie za zwigzanych ztozong ofertg przez 30 dni od momentu uptywu terminu do skfadania ofert.

Oéwiadczamy, ze spetniamy wymogi okredlone w pkt II1,15 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych
0s6b na podstawie umowy o prace.

Wyrazamy zgode na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniadzu na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawcom powierzamy wykonanie nastepujacych elementow wchodzacych w zakres zamowienia

Jednoczesnie  ponizej wskazujemy  osobe wyznaczona ~do  kontaktu <z = Zamawiajacym:
......................................................................... ./ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko
stuzbowe/

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub

umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

POUCZENIE:
Osoba podpisujaca oferte powinna parafowac wszystkie strony formularza.

Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzezen lub postanowien odbiegajacych od
warunkéw okreslonych w SIWZ skutkowaé moze odrzuceniem oferty.
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FORMULARZ OFERTY
CZESC SZCZEGOLOWA

1. Cena za wykonanie zamodwienia pn. ,Termomodernizacja z przebudowg i rozbudowg
budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, gmina kysomice” (znak sprawy ZP-271.7.2017)

Cena netto Podatek VAT Cena;zl:;;utto

Przedmiot
(z) (%) (z)

Termomodernizacja
wynagrodzenie za
roboty budowlane ujete
w pkt Ia Tabeli Elementy
Robo6t w pkt 4 Zatacznik nr
11 do SIWZ Szczegdlowy
opis przedmiotu
zamoOwienia (,,Roboty
kwalifikowane =
termomodernizacja i
rozbudowa budynku
uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Lulkowo, Gm.
tysomice”)

Wynagrodzenie za
pozostate roboty
budowlane

RAZEM

Laczna cena brutto za realizacje calosci zamowienia

ZL
(nalezy podaé warto$é zamieszczong w wierszu RAZEM w kolumnie ,,Cena brutto (z1)”
w pkt 1
SHOVITITEE uvsnmneosinmmuim s s o i o v o e i 0 R O B
2. Termin realizacli zZamOWIenia: ...vveeeeieieise s miesiecy od daty zawarcia umowy w

sprawie zamowienia publicznego (nie dtuzej niz 14 miesiecy).
3. Termin ptatnosci — zgodnie z SIWZ
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4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
1) dla robdt budowlanych: ... miesiecy (nie krétszy niz 60 miesigey - 5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancig
udzielang przez producenta, nie krotszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi
.................. miesiecy (nie krétszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

A. ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

My NIZEJ POADPISANI  1uvreerrruniesinrs e e

...............................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/éw)

(w przypadku skiadania wniosku przez podmioty wystepujqce wspdinie podaé nazwy (firmy) i dokfadne
adresy wszystkich podmiotéw)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .Termomodernizacja z
przebudowa i rozbudowag budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina kLysomice” (znak sprawy ZP-271.7.2017)
prowadzonego przez Gming tysomice o$wiadczamy, co nastgpuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............ ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 UPZP - jezeli brak podstaw
wykluczenia: przekredli¢ lub napisaé ,NIE DOTYCZY”). Jednoczednie oswiadczam, ze w zwigzku

z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:
(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oéwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, Tt .o (podac pefna
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg
podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia (jezeli wykonawca nie korzysta

z zasobéw podmiotéw trzecich: przekresli¢ lub napisac ,NIE DOTYCZY”).

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA;

Oéwiadczam, 2ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych
POAWYKONAWCE/BMIT oot s (podac pefna
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg
podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(jezeli wykonawca nie korzysta z podwykonawcéw: przekreslic lub napisac ,,NIE DOTYCZY")

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJII:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng swiadomosciag konsekwencii

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/6w)

(w przypadku skiadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdinie podaé nazwy (firmy) | dokfadne adresy
wszystkich podmiotow)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Termomodernizacja z
przebudowa, | rozbudowa budynku uzytecznoscl publicznej (OSP, swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice” (znak sprawy ZP-271.7.2017)
prowadzonego przez Gming Lysomice oswiadczamy, co nastepuje:

I. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w
pkt VI SIWZ, na potwierdzenie czego dysponujg dokumentami wskazanymi w pkt VII SIWZ.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajacego w pkt VI SIWZ .... (wskaza¢ doktadna jednostke redakcyjna tekstu),
polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
............................................................................................................................................... w nastepujacym
F = L £ =1 1< H T TS O O P PP P PO PSPPI

....................................................................................................................................................... . (wskazac

podmiot i okredli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jezeli wykonawca nie korzysta
z podwykonawcdw: przekresli¢ lub napisac ,NIE DOTYCZY").

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umoecowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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III. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ
PELNOMOCNICTWO (WZOR)

NINIBJSZYIT oo o W S 3 N N S AR SIS veeres R oy o 4T T
(nazwa (firma), siedziba mocodawcy - Wykonawcy udzielajacego petnomocnictwa)

udziela

(dokiadne dane petnomocnika, w tym: imie i nazwisko, adres petnomocnika)

petnomocnictwa do reprezentowania .............oecoeeeos (N@zwa (firma) mocodawcy) w przetargu
nieograniczonym pn.

~Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
(OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”
(znak sprawy ZP-271.7.2017)

Niniejsze pelnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetarqu / do reprezentowania w przetargu |
podpisania umowy w wyniku jego rozstrzygniecia i wybrania naszej oferty®, a w szczegdlnosci do:
sktadania i podpisywania wszelkich oéwiadczer, dokumentéw, potwierdzenia za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumentdw i innych czynnosci w przetargu, ztozenia (podpisania) oferty.

Niniejsze petnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia® do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Niniejsze petnomocnictwo jest wazne do odwotania.

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy

* w ostatecznej treéci dokumentu nalezy zdecydowaé sig na jedna z opcji przez usuniecie z tresci opcji przeciwnej
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW

zobowigzujemy sie do oddania do dyspozycji
niezbednych do realizacji zamowienia na wskazanych ponizej warunkach:

Podmiot trzeci:

Wykonawca:

Zamoéwienie:

,Termomodernizacja z przebudowa i
rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej (OSP, swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo,
gmina Lysomice”

(znak sprawy ZP-271.7.2017)

Zamawiajacy:

Gmina Lysomice
Ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozyciji:

O zdolnosci techniczne lub zawodowe
O sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
bedzie polegato na:

Okres, w ktorym Wykonawca
dysponowat wskazanym zasobem:

bedzie

Charakter stosunku, jaki bedzie
Wykonawce z podmiotem trzecim:

taczyt

Czy oddanie do dyspozycji wskazanego
zasobu bedzie oznaczato udziat (posredni
lub bezposredni) podmiotu trzeciego w
realizacji chocby czesci zamdwienia?

O tak
O nie

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
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I. WYKAZ 0SOB

ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
ZDOLNOSC TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykaz osob spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a) SIWZ.

Imie, nazwisko Numeri Doswiadczenie Zakres Podstawa do
i adres rodzaj zawodowe (lata | wykonywanych | dysponowania
uprawniei | pracy z upraw.) czynnosci / tymi osobami

budowlanych branza

Do wykazu nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wskazane przez
Wykonawce osoby uprawnien budowlanych oraz dokument potwierdzajacy cztonkostwo
zainteresowanej osoby w samorzadzie zawodowym inzynierdw budownictwa | posladanie
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;

II. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz robdt budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ.

Rodzaj wykonanych
robét (nazwa zadania,
zakres, branze,
kubatura obiektu)

Nazwa
Zamawiajgcego
(adres, telefon, faks)

Data (rozpoczecia
i zakonczenia) i
miejsce realizacji

Wartos¢ umowy

brutto
(w zb)

Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone (referencje).
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ] (WZOR)

MY NIZEJ POAPISENT eveiiainins i e s e e r e e et

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/ow)

(w przypadku sktadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i doktadne
adresy wszystkich podmiotéw)

0SWIADCZAMY, ZE:

Zgodnie z art. 26 ust, 2 pkt 2 d UPZP oéwiadczamy, ze nie nalezymy/nalezymy*! do grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z pdzn. zm) o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamoéwien
publicznych ( tekst jednolity Dz.U, z 2010r. Nr 113,p0z.759) "

W przypadku przynaleznogci do grupy dotaczamy do oferty liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej.

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBOT BUDOWLANYCH
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ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewidziano rozbiorki dotyczace:

- dobudowy garazu od strony wschodnie]

- rozbiorka obiektu gospodarczego

- demontaz wskazanych s$cianek dziatowych na parterze
- rozbiérka zbednych kanatéw wentylacyjnych

- usuniecie warstw posadzki na parterze do surowego podioza betonowego (zniszczone
warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej)

- wykonanie otworéw dla nowych okien / zapewni¢ wiasciwe przeprowadzenie operacji
przebicia pod nadzorem osoby uprawnionej

II. OPIS SZCZEGOLOWY KONSTRUKCYINO - MATERIALOWY
1. SCIANY WEWNETRZNE / DZIALOWE /
- projektowane $ciany oddzielenia funkcjonalnego murowane z gazobetonu 07 gr. 12
cm na zaprawie Rz = 3 MPadodatkowa warstwa z wetny mineralnej gr. 10 cm
zabezpieczona ptytami GKF GR. 2X 12,5 mm
- écianki dziatowe gr. 6,5 cm z cegly dziurawki lub gazobetonu na zaprawie 3
2. NADPROZA
- nadproza w $cianach istniej. nad projektowanymi otworami - stalowe z dwuteownika
2x120/160 (prowadzenie operacji osadzania nadprozy pod nadzorem osoby
uprawnionej)
- nadproza w Scianach projektowanych - prefabrykowane lub wylewane monolityczne
wg konstrukgji
3. POSADZKI NA GRUNCIE
- panele podtogowe lub ptytki gress / tazienki, kuchnie /
- pozostate warstwy:
podktad betonowy B10 gr. 4 cm
izolacja przeciwwilgociowa wywinieta 15 cm na
sciany (w tazienkach)
styropian. gr. 12 cm
podtoze betonowe B 15
istniejace warstwy
W sali zaje¢ (przedszkole) zastosowac posadzke syntetyczna PCV, w strefie zabaw
potozy¢ dodatkowo wyktadzine dywanowg
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4, DACH
Dach ( stropodach) o nachyleniu 5 %
WARSTWY DACHU / OD GORY / :
- papa termozgrzewalna wzmocniona typu membrana
- styropian spadkowy
- styropian gr. 15 cm
- strop wg konstrukgji

5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
- izolacja plonowa Scian fundam. : folia kubetkowa
- izolacja dachu: 2x papa termozgrzewalna

6. IZOLACIE TERMICZNE
- izolacja scian fundament.: styropian ekstrudowany gr. 12i 15 cm
- izolacja istn. scian nadziemia wetna mieralna gr. 15 cm metodg lekka,
- izolacja $cian zew. projekt. — wetna mineralna gr. 18 cm
- izolacja écian fundament. styropian ekstradowany gr. 15 cm
- izolacja dachu: styropian gr. 15 cm + styropian spadkowy

7. WENTYLACIA GRAWITACYINA
- wentylacja pomieszczen z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych przewodow w
écianie srodkowej, w przypadku braku mozliwosci zastosowac kanaly systemowe np.
Spiro

8. OKNA, DRZWI, WITRYNY
- okna z PCV (biate) U < 1,1 wg wymiaru na rzucie
- drzwi zewnetrzne + witryna / wiatrotap / z ALUU < 1,5
- drzwi wewn. + witryna / wiatrotap / z ALU / biate /
- drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane

9. TYNKI i OKEADZINY ELEWACYINE
- tynki wewnetrzne - kI. III , / skuc istniej. tynki i ponownie pokry¢ nowymi
- tynki zewnetrzne - mineralne cienkowarstwowe w systemie ocieplen metoda lekkg
potmokra
- we wskazanych ptaszczyznach zastosowaé elewacje wentylowang z piyt
elewacyjnych na ruszcie aluminiowym na bazie widr drzewnych lgczonych Zywica,
wykonczonych w technologii EBC typu TRESPA lub rownowazne

10. MALOWANIE, OKLADZINY SCIENNE |. WEWNETRZNE
- zastosowa¢ malowanie $cian | sufitéw farba akrylowo - emulsyjng w kolorze
neutralnym I jasnym |, w hallu i komunikacjl zastosowac farby lateksowe
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11,

12,

13.

- we wszystkich sanitariatach zastosowac oktadziny z ptytek ceramicznych do wys.
2,0m

- w kuchni KGW zastosowac ptytki ceramiczne w postaci pasa wys. 1,0 nad blatem

- komunikacja, swietlica - lamperie do wysokosci 1,6 m z tynku zywicznego
mozaikowego

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej (kolor grafit)

ELEWACIE
- elewacje wykonac wg zaproponowanej kolorystyki | wzornika

- wyodrebnione ptaszczyzny - oblozy¢ ptytami elewacyjnymi na ruszcie aluminiowym
na bazie wiér drzewnych taczonych zywica, wykoniczonych w technologii EBC typu
TRESPA |ub

rownowazne

- cokot malowany farbami fasadowymi

INSTALACIE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

Przebudowany budynek otrzyma nowe instalacje wewnetrzne:
- wod - kan. i C.W.U

- wewn. instalacje elektryczng, strukturalna, Internet, kamery
- ogrzewanie z pieca lokalnej kottowni

- drenaz opaskowy w celu poprawienia warunkow wilgotnosciowych

III. ROZBUDOWA

1. FUNDAMENTY
- w czesci rozbudowywanej tawy fundamentowe szer. 40 cm , wys. 40 cm, z betonu
B15, zbrojone pretami 4 @ 12 ( stal A- I), STRZEMIONA @ 6 (stal A-O) co 25 cm
- tawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm
2. SCIANY FUNDAMENTOWE I NADZIEMIA
I:/ls',ciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw betonowych 820 na zaprawie Rz = 8
Pa
- Sciany nadziemlia gr. 24 lub 25 cm z gazobetonu 07 na zaprawie Rz - 3 MPa +
ocleplenie styropianem gr. 18 cm
3. NADPROZA
- nadproze - wieniec 25X30 cm z betonu B20, zbrojenle dotem 3 @ 16 (stal A-III),
gbra 2 @12 (stal A-III) na podporach, prety odgiete, strzemiona @ 6 co 10 cm i 20cm
4, DACH
- stropodach (dach o kacie nachylenia 3 %, w konstrukcji zelbetowej ptyty z betonu
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B20 wg konstrukgji
- styropian spadkowy 5 - 45 cm

- pokryty 2 x papa termozgrzewalna wzmocniona / membrana /

5. POSADZKA
- posadzka: plytki gress na podki. betonowym gr. 5 cm
- STYROPIAN GR. 8 cm
- podtoze betonowe B 10 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 15 cm

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- tynki zewnetrzne mineralny, cienkowarstwowy
- tynk wewnetrzny kat. III
- obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy stal. powlekanej gr. 0,6 mm

- parapety wewnetrzne- konglomerat marmurowy

IV. ELEMENTY ROBOT

Lp.

Nazwa

I. ROBOTY BUDOWLANE

kod stownika zaméwien: 45000000-7

Ia. ROBOTY KWALIFIKOWANE - TERMOMODERNIZACIA I ROZBUDOWA
BUDYNKU UiYTECZNOéCI PUBLICZNEI W MIEJSCOWOéCI LULKOWO, GM.

LYSOMICE

1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z modernizacjg systemu
grzewczego

2. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci

Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z modernizacjg i adaptacjg
istniejace]j instalacji solarnej z systemem kotta gazowego projektowanego

3. Termomodernizacja | rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian wraz z
robotami towarzyszacymi

4, Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem dachu wraz z
robotami towarzyszacymi

5. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem podtog wraz
z robotami towarzyszacymi

6. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian
fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi

7 Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z wymiang okien wraz z
robotami towarzyszacymi
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8. Termomodernizacja | rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z wymiana drzwi
zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi

9, Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z wymiang, drzwi
garazowych wraz z robotami towarzyszacymi

10. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z montazem wentylacji
mechanicznej

Ib. ROBOTY NIEKWAKLIFIKOWANE

1, Rozbidrka budynku gospodarczego wolnostojacego

2. Rozbidrka garazu OSP przylegtego do budynku

3. Roboty rozbidrkowe istniejacego garazu OSP

4. Roboty rozbidrkowe budynku swietlicy

5. Roboty ziemne

6. Fundamenty

7 Roboty murowe

8. Stropy konstrukcja

9. Posadzki

10. Tynki, okladziny, malowanie

11, Stolarka okienna i drzwiowa

11.1 |Stolarka okienna

11.2 |Stolarka drzwiowa

12. Dach

13. Elewacja

14, Taras

15. |Slusarka
II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA

1.| Ogrodzenie wraz z robotami konserwacyjnymi zbiornika retencyjnego.
2. | Plac zabaw
3. | Drewniana wiata ogniskowa
4.| DROGI WEWNETRZNE- P.POZ I PARKING
4.1.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1. | Odtworzenie | wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1

4.1.2 | ROBOTY ROZBIORKOWE
.| Kod Stownika Zamadwier: 45111300-1
4.2 | NAWIERZCHNIE JEZDNI, PARKINGOW I CHODNIKA
Kod Stownika Zamdéwier: 45200000-9
4.2.1 | ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég:
fundamentowanie drog, korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza
Kod Stownika Zamdwien: 45233000-9
4.2.2 | Krawezniki i obrzeza
4.2.3 | Roboty wykonczeniowe
III. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. |Tablice rozdzielcze
2. | Instalacje wewnetrzne
3. | Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
4. | Pomiary
5.|Instalacja antywtamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z urzadzeniami
6. | Instalacja monitoringu wraz z urzadzeniami
7.| Oswietlenie parkingu i terenu zewnetrznego
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IV. | ROBOTY SANITARNE ( w tym instalacje gazowe wraz z plyta pod zbiornik
i zbiornikiem na gaz propan, przylacza wod-kan, kanalizacja deszczowa i
odwodnienie budynku na terenie dziatki).
IVa. | Roboty budowlane zwigzane z modernizacja systemu grzewczego.
1. | Instalacja CO i CW
2. | Kottownia
3. | Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu propan oraz ptyta zelbetowa pod
zbiornik.
4, | Modernizacja i adaptacja istniejacej instalacji solarnej z systemem kotta gazowego
projektowanego.
IV b. | Instalacje wod- kan i kanalizacja deszczowa zewnetrzna oraz
wewhetrzna instalacja wod- kan.
1, | Instalacja wod - kan
2. | Przytacze wod - kan i kanalizacja deszczowa
2.1 | Przytgcza wod- kan
2.2 | Kanalizacja deszczowa
2.3 | Wykonanie drenazu odwadniajacego budynku wraz z wymiang gruntu
IV c. | Roboty budowlane zwigzane z montazem wentylacji mechanicznej
1, | Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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ZALACZNIK NR 12 DO SIWZ
PROJEKT BUDOWLANY
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