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II

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm. - dalej uPZP) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 uPZP.

ZAMAWIAJACY
1. Petna nazwa
GMINA LYSOMICE
2. Doktadny adres siedziby
ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
3. Telefon / fax:
56/678 32 22 / 56/678 35 05
4, e-mail
sekretariat@lysomice.pl
5. strona www:
www.lysomice.pl
6. NIP:
879-25-93-527
7. Regon:
871118738

III PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych w  zakresie

termomodernizacjl z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP,
éwietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice.

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) dla przedmiotu zamowienia:

1) 45000000-7 Roboty budowlane

2) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4) 45113000-2 Roboty na placu budowy

3. Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci LULKOWO Gm. LYSOMICE

(dziatka nr 83/4). Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i Rozbudowa istniejacego
budynku uzytecznosci publicznej w Lulkowie, ktéry pierwotnie realizowany byt jako
siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz ze swietlica wiejska. W pozniejszym okresie
rozszerzono przeznaczenie obiektu o dwie dodatkowe funkcje: bibliotekg i punkt
przedszkolny. Gtéwnym powodem obecnej rozbudowy jest potrzeba petnowymiarowego
garazu dla 2 wozéw bojowych strazy pozarnej. Przy okazji dokonano przegladu stanu
technicznego oraz warunkow funkcjonowania, jakie panujg w poszczegodlnych czesciach
obiektu. Stwierdzono réwniez znaczne zuzycie materiatow wykoriczeniowych wewnatrz
i na zewnatrz budynku (zniszczone podtogi, przecieki dachu, brudne $ciany elewacji
oraz wewnetrzne malowanie). Inng przyczyna dla przebudowy jest niewystarczajaca
ilo$¢ przyboréw sanitarnych (jedna miska ustepowa w czesci ogélnej ,poza OSP).
Celem opracowania jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektu zgodnie z
obecnie obowigzujacymi przepisami i wymogami bezpieczenstwa, stosownie dla
potrzeb kazdej funkcji. Jednoczesnie dokonano uporzadkowania otaczajacego terenu
wraz z catg infrastruktura.
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4.

Isthiejace i projektowane zagospodarowanie.

Omawiana dziatka nr 83/4 zabudowana jest parterowym budynkiem uzytecznosci
publicznej z lat 70 - tych. Obiekt wybudowano w czynie spotecznym gtownie jako
siedziba OSP | $wietlica wiejska. Z czasem dotaczyly dodatkowe funkcje w postaci
biblioteki i przedszkola. Zaistniaty kosztem swietlicy, ktéra catkowicie stracita racje
bytu. Od strony wschodniej dobudowano systemem gospodarczym dodatkowy garaz
OSP. Jednakze nie jest on wystarczajacy na obecne potrzeby tej placéwki, ktora ma
wkrétce otrzymac 2 nowe wozy bojowe, Oprocz w/w budynku istnieje niewielki obiekt
gospodarczy, wykorzystywany na dodatkowy sprzet strazacki. Obecnie obiekt
przewidziano do rozbidrki. Przedstawia zty stan techniczny, a jego potozenie koliduje z
nowym zagospodarowaniem. Dziatka nr 83/4 posiada jeden legalny dostep
komunikacyjny z drogi wojewoddzkiej, na wprost wrét garazowych OSP. Przed
budynkiem funkcjonuje réowniez plac gospodarczy stuzacy manewrom wozu bojowego
jak réwniez postojom samochodéw osobowych. Teren nie posiada zadnego parkingu.
Drugi zjazd od trony zachodniej, cho¢ utwardzony, dopiero teraz ma otrzymac warunki
techniczne. Wtadajacy pasem drogowym jest Zarzad Drég Wojewoddzkich, ktéry
narzucit wykonanie Audytu BRD, co pozwoli tej instytucji na wydanie warunkow
technicznych. Teren dziatki jest tylko fragmentami ogrodzony, gtownie z powodu
grodzenia dziatek sasiednich . Od strony potudniowej obiektu znajduje sig plac zabaw
dla dzieci, oraz wiata ogniskowa jako miejsce rekreacji dorostych mieszkaricow wsi. W
gtebi dziatki w czesci ptd- wsch. znajduje sie naturalny zbiornik wodny, potaczony z
systemem melioracyjnym wsi. Zbiornik nie posiada zabezpieczenia dla dzieci. Pozostaty
teren dziatki stanowi take z pojedynczymi egzemplarzami zieleni wysokiej. Zgodnie z
przyjeta koncepcja zagospodarowania, ktéora miata na celu kompleksowe
uporzadkowanie terenu publicznego, Rozbudowa budynku odbywa sig w czesci
potudniowej w bezpiecznym oddaleniu od zbiornika wodnego (stawu).

Wejécie gtéwne do budynku pozostaje w miejscu dotychczasowym, od strony
péinocnej, obecnie za posrednictwem nowo projektowanego wiatrotapu. Odrebne
wejécie od strony zachodniej otrzymat segment przedszkolny, ktory posiada
wewnetrzne potaczenie ze $wietlica poprzez drzwi El 60 (czyli odpowiedniej odpornosci
ogniowej). Przedszkole stanowi odrebna strefe pozarowa. Od strony potudniowej sala
zaje¢ przedszkola posiada tez bezposrednie wyjscie na swoj plac zabaw. Dzigki temu
przedszkole posiada w sumie 3 wyjscia ewakuacyjne. Wzdtuz dojscia do przedszkola
zaplanowano barierki zabezpieczajace o catkowitej dt. 28,50 m, systemowe wys. 1,10
m np. firmy - metalowy24h.pl - pn BARIERA RUROWA Ulla Z PIONOWYMI
SZCZEBLINKAMI, lub réwnowazne. Zmodernizowane wejscie gtéwne zapewnia dostep
do <$wietlicy, biblioteki, Kota Gospodyr Wiejskich oraz dla cztonkow OSP. Obiekt
otrzymat wspolne pomieszczenie techniczne - kottownie gazowq dostepna od zewnatrz,
w Scianie potudniowej.

OSP w miejscu rozbiérki 1- stanowiskowego garazu otrzyma 2 - stanowiskowy garaz
przejazdowy, co pozwoli wozom bojowym na wiasciwe ustawienie do wyjazdu na
wypadek alarmu pozarowego. Wewnegtrzna droga wozow bojowych na odcinku
réwnoleglym do czeéci przedszkola jest wspdlna z samochodami docierajacymi do
projektowanego parkingu. Docelowo parking ten przewidziano dla 26 stanowisk, przy
projektowanym zjezdzie zaplanowano dwa miejsca postojowe dla samochoddéw osdb
niepetnosprawnych. Na obecnym etapie zasadniczy parking posiada 13 miejsc
postojowych, pozostate 13 stanowisk wykonane zostanie w II etapie realizacji
inwestycji. II etap dotyczy sasiedniej dziatki, ktora Gmina zakupita. W ramach tej
dziatki przewidziano réwniez boisko sportowe, wielofunkcyjne owym. 30 x 44 m, w
czescei pétnocnej dziatki nr 80/8.

Potudniowa cze$¢ dz. nr 80/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym poprzedniego wtasciciela. Aktualnie Gmina nie wigze zadnych planow
odnoénie przeznaczenia w/w obiektu. Prawdopodobnie ulegnie rozbiorce, gdyz nie
nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania na cele publiczne.
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W granicach obszaru opracowania przestawiona zostanie wiata ogniskowa, obecnie
zblizona do otwartego zbiornika wodnego, ktory otrzyma howe wzmochienie brzegowe
poprzez faszynowanie. Z dwoch stron stawu (brzeg ptn i zachodni) pojawig sie sciezki
spacerowe z taweczkami, Wokot stawu planuje sie ogrodzenie panelowe wys. 1,0 m na
stupkach stalowych + 2 furtki, Ogrodzenie terenu zaplanowano wzdtuz granic wtasnosci
po stronie zachodniej i potudniowej o dt. 510,0 mb 1 z pominigciem granicy z
tartakiem. Od frontu zastosowano dwie bramy cofniete do krawedzi budynkow.

W miejscu dawnego obiektu gospodarczego stanie zbiornik gazu - propan o pojemnosci
V = 4850 I ze strefg ochronng wynoszacg 10,0 m od zaworu wydechowego. Teren
frontowy (pas pomiedzy drogg wojewoddzkg, a przedmiotowym budynkiem) otrzyma
szeroki chodnik wejsciowy na wprost nowego portalu wejscia gtownego oraz zielen
urzadzong (zielen ozdobna wtopiona w trawnik).

5. Bilans terenu: powierzchnia dziatki 83/4 wynosi 0,74 ha, w tym:
1) istniej. pow, zabudowy - 306,20 m2
2) proj. pow. zabudowy - 393,70 m2
3) istniej. pow. drogi wewnetrzne, place - 1010,00 m2
4) proj. pow. parkingéw - 355,50 m2
5) proj. pow. chodnikow - 1463,00 m2
6) proj. pow. wiaty ogniskowej - 70,00 m2

7) istniej. pow. zieleni niskiej i ozdobnej - - 3801,60m2, co oznacza, ze powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 51,3 % dziatki (min. 50 %), a wskaznik pow, zabudowy
do pow. dziatki 9,45 % (dopuszcz. 25 %).

6. Opis architektoniczno - konstrukecyjny
1) dane ogdlne

a) POW. ZABUDOWY ( istniejaca ) - 306,20 m2
b) POW. ZABUDOWY (projektowana) - 393,70 m2
c) POW. UZYTKOWA (istniejaca) - 251,50 m2
d) POW. UZYTKOWA (projektowana) - 349,10 m2
e) KUBATURA (istniejgca) - 900,00 m3
f) KUBATURA (projektowana)- 1600,00 m3

7. Charakterystyka obiektu uzytecznosci publicznej - stan istniejacy:

Budynek powstat w latach 70 - tych XX wieku jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Otrzymat prosta forme architektoniczng, charakterystyczng dla
obiektéw z tego okresu. Omawiany budynek III - traktowy, zrealizowany w technologii
tradycyjnej; sciany murowane zewnetrzne gr. 40 cm , wewnetrzne 28, 30 cm / z
tynkiem /, stropy kanatowe, dach / stropodach niewentylowany / wielo - spadowy,
pokryty papa. Przewody dymowe | wentylacyjne murowane. Stan techniczny
konstrukcji dobry, jednakze z uwagi na dos¢ diugi okres bez remontu kapitalnego
stwierdza sie znaczne zuzycie elementow wykonczeniowych. Stolarka okienna z PCV -
czesciowo wymieniona. Elementy wykoriczenia - pokrycie dachu papa - wymienione,
blacharka, rynny, rury spustowe - zuzyte i zniszczone. Z uwagi na nie wystarczajgce
parametry termiczne istniejacego budynku nalezy dokonac termomodernizacji scian i
stropodachu.

8. Przeznaczenie inwestycji:

Zgodnie z przyjetg koncepcja oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
budynek petnié¢ bedzie nadal funkcje uzytecznosci publicznej, z tym ze po rozbudowie
nastapi konieczny i prawidiowy rozdziat funkcjonalno - uzytkowy. Dobudowa wiatrotapu
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10.

11.

12.

13.

poprawi¢ ma komfort samego wejscia i parametry termiczne | estetyczne obiektu.
Spotecznoéé lokalna otrzyma swojg $wietlice, a biblioteka niezalezna od Swietlicy
powierzchnie dla przechowywania zbioréw, stanowiska komputerowe i miejsca dla
czytelni. Koto Gospodyn Wiejskich pozyskato wieksze pomieszczenie z dogodnym
potaczeniem ze $wietlica. Przedszkole zlokalizowano od strony potudniowej, dzigki
czemu uzyskano wiecej $wiatta stonecznego w sali zajec i bezposrednie potaczenie z
placem zabaw. Waznym argumentem na poprawienie warunkoéw funkcjonowania catego
kompleksu jest niezalezne wejscie do przedszkola i jego funkcjonowanie w ramach
odrebnej strefy pozarowej.

Szczegbtowe warunki wykonania zamoéwienia na roboty budowlane oraz zakres robot
okredlaja: umowa, ktérej wzor stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ, projekt budowlany
stanowigcy Zatacznik nr 12 do SIWZ, kosztorys ofertowy z przedmiarem robot
budowlanych stanowiacy Zatacznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych stanowiaca Zatacznik nr 10 do SIWZ i szczegbtowy opis
przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatacznik nr 11 do SIWZ. Jednoczesnie tresc tych
zatacznikdéw zawiera istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do
tredci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowo- kosztorysowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz szczegbétowym opisem przedmiotu zamoéwienia i poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace budowalne nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang,
Polskimi Normami oraz posiadang wiedza techniczng | doswiadczeniem budowlanym.

Wskazane przez Zamawiajgcego pozycje katalogowe w dokumentacji przetargowej
nalezy traktowac jako rozszerzenie opisu robot. W przypadku wystepowania w
materiatach przetargowych jednoznacznych nazw materiatdbw wskazujacych na
producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy kazdorazowo nalezy
czyta¢ z klauzulg ,lub réwnowazne o takich samych lub nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt
rownowazny Zamawiajacy uznaje taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, ktory
charakteryzuje sie taka sama dostepnoécia do sieci serwisowej. Jego jakos$¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonej w dokumentacji przetargowej. Produkt réwnowazny
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt, jednoczesnie umozliwiajac
uzyskanie efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomoca innych rozwigzan
technicznych. Przez pojecia cech jakosciowych i technicznych produktu réwnowaznego
nalezy rozumie¢ cechy, ktére opisujg fizyczne wtasciwosci przedmiotu zamoéwienia (np.
takie parametry i jednostki jak: dtugos¢, szerokos¢, wysokosc, kubatura, itd.) oraz
wybrane cechy jakosciowe , ktére dotyczag wartosci uzytkowych przedmiotu
zamoéwienia (np. wydajnoéé, zywotnosé, odpornosé, tatwosé obstugl, bezpieczenstwo
eksploatacji, komfort uzytkowania, standard wykonczenia, itd.)

Zamawiajacy informuje, iz kosztorys ofertowy z przedmiarem robét budowlanych
stanowiacy Zatacznik nr 9 do SIWZ nalezy traktowac jako informacje pomocnicze
przydatne do sporzadzenia oferty w postepowaniu i w kalkulacji ceny za realizacje
zamowienia.

Cene nalezy obliczy¢ w PLN z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku na podstawie
zakresu robdt okredlonego w projekcie budowlanym stanowiacym Zatacznik nr 12 do
SIWZ, Zatacznika nr 9 (kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt), Zatgacznika nr 10
(specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych), Zatacznika nr 11
(szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia), wizji lokalnej oraz innych kosztow
koniecznych do poniesienia celem terminowej i prawidtowe]j realizacji przedmiotu
zamowienia, Cena oferty musi zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z projektu i przedmiaru, jak réwniez koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego likwidacja,
koszty utrzymania zaplecza budowy. Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 (wzdér umowy)
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Zamawiajacy przewiduje ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszego
zamowienia. Wymagany przez Zamawiajacego zatacznik do oferty w postaci kosztorysu
ofertowego jest jedynie dokumentem pomocniczym, ktéry bedzie wykorzystany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgapienia od umowy
badz rozliczenia ewentualnych robot zamiennych i nie bedzie podlegat ocenie na etapie
oceny ofert. Ewentualne braki pozycji robdt w kosztorysie ofertowym nie stanowig
podstawy do zadania dodatkowego wynagrodzenia. Cena musl zawierac¢ wszystkie
koszty zwigzane 1z realizacja zamowienia. Dlatego tez Zamawiajacy zaleca
przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca roboét w celu umozliwienia Wykonawcy
doktadnego zapoznania sie z obiektem, na ktérym beda wykonywane roboty
budowlane, co pozwoli na rzetelng ocene niezbednego zakresu prac, a w konsekwencji
witasciwe skalkulowanie ceny za realizacje zamowienia. Wizja lokalna po uprzednim
kontakcie telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego (pkt
VIIL.5.1) SIWZ.

14. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu zamowienia:

1) dla robdt budowlanych: bedzie zgodny z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w
ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy (5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg,
udzielang przez producenta, nie krotszy niz 24 miesigce (2 lata), okres rekojmi
bedzie zgodny z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krotszy niz 60
miesiecy (5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

15.Realizujgc obowigzek okreslony w art. 29 ust. 3a uPZP, Zamawiajacy wskazuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pbézn. zm.
[174] ), tj.: osob wykonujacych roboty budowlane w ramach zamowienia oraz oséb
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, na ktére powotuje sie wykonawca
celem wykazania warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt VI.3.1 SIWZ, a
nastepnie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 §
1 kp. Dokumentowanie zatrudnienia w/w o0s6b w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego odbywac sie bedzie w drodze oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w ofercie, nastepnie w umowie w sprawie zamdwienia publicznego, a w
toku realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany
przedtozy¢ liste osdb zatrudnionych na umowe o prace z dokumentami ZUS
potwierdzajacymi objecie tych osob ubezpieczeniami spotecznymi z tytutu zawartej
umowy o prace,

16. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone sa wytacznie do
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystane w innym
celu ani udostepniane osobom trzecim nie uczestniczacym w postepowaniu, chyba ze
jest to konieczne i niezbedne do udziatu w postepowaniu i przygotowania oferty.

IV TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Realizacja zamoéwienia: zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie

diuzej niz 40 tygodni od zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
zastrzezeniem obowigzkow wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

v WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zgodnie z art, 22 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwlen publicznych o
udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy:
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1. nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 12-23 uPZP oraz art. 24 ust.
5pkt 118 uPzZpP;

Wykonaweca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 uPZP lub ust, 5 pkt 1 i 8 uPZP, moze przedstawié¢ dowody na to, ze podjete przez
niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnodci, w szczegdlnosc
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz
podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym
lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania plerwszego nie stosuje
sie, Jjezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu,

2. spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie stawia szczegolnych warunkow w w/w zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

g) posiadajg $rodki finansowe na rachunku bankowym lub zdolnos¢ kredytowg w
wysokoscl co najmniej 500 000,00 zt,

h) sg objeci ochrong ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony powinien spetnia co najmniej ponizsze wymogi:

- przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. dziatalnos¢ gospodarczg
polegajaca na realizacji robot budowlanych (przedsiebiorstwo budowlane),

- suma gwarancyjna - nie nizsza niz 1 500 000,00 zi,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

a) dysponujg osobami posiadajacymi wymagane uprawnienia budowlane
wynikajace z postanowien ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z pdzn. zm.), tj.:

- co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi branzy konstrukcyjno-budowlanej;

- co najmniej jedna osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy elektrycznej,

- co najmniej jedng osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej,

z minimum 3-letnim doswiadczeniem zawodowym przy petnieniu  w/w
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

(Zamawiajacy dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w/w branz przez jedng badz tacznie przez kilka osob),

b) posiadajg wymagang wiedze i doswiadczenie, tj. w ciagu pieciu ostatnich lat
(jezeli dziatajg krocej - w okresie prowadzenia dziatalnosci) wykonali nalezycie
roboty budowlane lub modernizacyjne co najmniej jednego budynku w petnym
wymiarze branz podstawowych (budowlano - montazowa, elektryczna,
sanitarna, wentylacja, teletechniczna) o wartosci tych robot co najmniej
1 500 0000,00 zt brutto, a nalezyte wykonanie tych robét zostato potwierdzone
referencjami;
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3. Wykonawcy, ktorzy nie wykazg spetniania warunkéw okreslonych w pkt V. 1 i V. 2
SIWZ podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.

4. Wykonawcy ubiegajacy sle wspdlnie o udzielenie zamdwienia:

1) Wykonawcy moga wspoélnie ubiegaé sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg wspodlnego petnomocnika do
reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu |
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 uPZP.

2) W przypadku Wykonawcow dziatajacych wspaélnie:

a) zaden z Wykonawcow dziatajacych wspdlnie nie moze podlegaé wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust, 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust, Spkt 1i 8
uPZP, w zwigzku z czym dokumenty, o ktorych mowa w pkt. VI.1 i VI.2.1) - 3)
SIWZ powinien ztozy¢ kazdy z Wykonawcow dziatajacy wspolnie;

b) warunki udziatlu w postepowaniu okreslone w pkt, V.2.2) i 3) SIWZ powinni
spetnia¢ Wykonawcy dziatajacy wspolnie tacznie lub tylko jeden z nich, stad
wykonawcy dziatajacy wspolnie sktadaja wspdlne dokumenty okreslone w pkt
V1.2.4) - 7) SIWZ;

3) W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia zamawiajacy moze zgda¢ przed zawarciem umowy W sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

VI DOKUMENTY I OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiajacy informuje, ze w niniejszym postepowaniu zastosowana bedzie tzw. procedura
odwrécona (art. 24aa uPZP), zgodnie z ktéra Zamawiajgacy najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu z postepowania oraz spefnia warunki udzialu w postepowaniu.

1. Oswiadczenla sktadane obligatoryjnie wraz z oferta:

1) Oswiadczenie Wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania - zatacznik nr 3 do SIWZ;

2) Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczace
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - zatgcznik nr 4 do SIWZ.

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiajacemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (wzér ujety w zataczniku nr 8 do
SIWZ). Jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej sktada rdwniez liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzana z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany bedzie ztozyé Wykonawca, ktorego
oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie do
ztozenla wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu oraz nie zachodza wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art, 26 ust. 2f ustawy PZP

1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji;

2) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawione nie wczesniej niz 3
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miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie w wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

3) aktualne zaswiadczenie wiasciwej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo Innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skitadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeshiej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoscl wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) informacja z banku Ilub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub  zdolnosé
kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed terminem
sktadania ofert dla potwierdzenia spetniania warunku okreslonego w pkt V.2.2) pkt
a) SIWZ;

5) dokument potwierdzajacy objecie wykonawcy ochrona ubezpieczeniowg w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i
posiadanego mienia o poziomie ochrony nie nizszym niz okreslony w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ, wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek;

6) wykaz osob spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a SIWZ (wzdr ujety w
pkt I zatacznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajagcymi posiadanie
przez wskazane przez Wykonawce osoby uprawnien budowlanych (np. decyzja o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych) oraz
dokument potwierdzajacy cztonkostwo zainteresowanej osoby w samorzadzie
zawodowym inzynieréw budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej;

7) wykaz robot budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b)
SIWZ (wzdr ujety w pkt II zatacznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem
nalezytego wykonania tych umoéw przez Wykonawce (referencje).

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. VI.2.1)-3)
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe |ub
miejsce zamlieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, przy
czym dokumenty te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed
terminem sktadania ofert,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, przy czym dokumenty te
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania
ofert.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczone za zgodnosc przez wykonawce.

4. Zgodnie z art. 22a ust.1 uPZP Wykonawca moze polegac na zdolnosciach technicznych
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i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych. Oznacza to, iz
sktadajac oswiad zenie, ktérego wzoér zawiera zatacznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca
moze wzigé pod uwage zasoby podmiotu trzeciego, z ktérym wigze do jakis stosunek
prawny. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamdéwienia (zatacznik nr 6 do
SIWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiajgcy pisemne zobowigzanie, o ktorym
mowa wyzej, bedzie uczestniczyt w czesci wykonania zaméwienia, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia dokumentéw i oswiadczenn wskazanych w pkt VI.1,
niniejszej SIWZ dotyczacych tego podmiotu, a nastepnie moze zostal wezwany do
przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. VI.2 SIWZ dotyczacych tego
podmiotu.

VII SPOSOB OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ocena spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie na podstawie
wymaganych dokumentéw | oswiadczen, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 uPZP wedtug
formuty spetnia / nie spetnia.

VIII TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

1.

W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda faksem badZz droga elektroniczng. Strona, ktéra
otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztg elektroniczng, zobowiazana
jest na wezwanie drugiej strony przekazujgcej dokument lub informacje, do
niezwiocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbednych informaciji.

Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie wszelkich watpliwosci
dotyczacych zapiséw w SIWZ, a takze sposobu przygotowania i ztozenia oferty.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi (jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert) na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie wptynie do Zamawiajgcego hie pozniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktow Zamawiajacego z
Wykonawcami: sekretariat@lysomice.pl. Numer faksu: 56/678 35 05.

Zamawiajacy umiesci tres¢ wyjasnien na stronie internetowej www.lysomice.pl/bip
oraz przesle faksem badZz poczta elektroniczng wszystkim Wykonawcom, ktorym
indywidualnie doreczono SIWZ, bez wskazywania zrodta zapytania.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcami sq:
1) Ryszard Mueller

2) Krzysztof Sulecki

tel. 56/678 32 22,

IX OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogdlne:

1) Kazdy z Wykonawcow sktada tylko jedna oferte i podaje tylko jedng cene.

2) Oferte ztozy¢ nalezy na Formularzu Oferty (wzér Formularza Oferty stanowi

Zatacznik nr 2 do SIWZ).

3) Nie dopuszcza sie skiadania oferty wariantowej.
4) Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez 30 dni od uptywu terminu sktadania .

ofert.
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5)
6)

7)

8)

9)

Oferta powinna by¢ podpisana przez Wykonawce.

Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nalezy przez to rozumieé podpisy ztozone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciagania w jego imieniu zobowigzan, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub
umocowane (petnomocnik) do sktadania oswiadczen woli w imieniu | na rzecz
Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objetym niniejszym postepowaniem. Jezeli
Wykonawcy dziataja wspdlnie wymagany jest podpis wspdlnego pethomocnika
ustanowionego przez wszystkich Wykonawcéw, stosownie do art. 23 uPZP.

Wszystkie dokumenty (zataczniki) powinny by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisu osoby uprawnionej lub
umocowanej. Za niedopuszczalne uwazZa sie potwierdzenie za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopii dokumentu przez radce prawnego lub adwokata, jezeli nie
posiada on stosowanego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce do tej
czynnoéci w niniejszym postepowaniu.

Jezeli oferte sktada i podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo, jezeli umocowanie do zlozenia oferty nie wynika z Innych
dokumentow dotaczonych do oferty. Jezeli oferte sktada kilku wykonawcow
dziatajacych wspdlnie oferte sktada i podpisuje ustanowiony przez wszystkich
wykonawcow wspdlny petnomocnik. Do oferty nalezy dotaczyé stosowne
petnomocnictwo/wa umocowujgce petnomocnika, zgodnie z trescig art. 23 uPZP, do
dziatania w imieniu kazdego z wykonawcow dziatajacych wspdlnie o ile umocowanie
nie wynika z dokumentow zataczonych do oferty. Wskazane petnomocnictwa nalezy
dotaczy¢ w oryginale lub kopii poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez
notariusza.

Wykonawcy dziatajacy wspolnie - petnomocnictwa:

a) Jezeli oferte sktada kilku Wykonawcéw dziatajacych wspolnie, obowigzani sg oni
zgodnie z trescig art. 23 uPZP ustanowi¢ wspélnego petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

b) Petnomocnikiem moze by¢ jeden z Wykonawcdow dziatajacych wspdlnie lub osoba
trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawcow),

c) Jezeli petnomocnikiem pozostatych Wykonawcow jest Wykonawca bedacy osoba
prawna to moze on dziata¢ zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.

d) Oferte, oswiadczenia i klauzule zgodnosci z oryginatem podpisuje ustanowiony
wspolny petnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawcow dziatajacych wspdlnie.

e) W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczone za
zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

2. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
uPZP.

4. Tajemnica przedsiebiorstwa
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1) W przypadku gdyby oferta zawierala informacje, stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjl,
Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania ofert Wykonawca zastrzega ze nie
moga by¢ one udostepnione oraz zobowigzany jest wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa. Informacje te powinny byc¢
umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie od pozostatych informacji
zawartych w ofercie. Strony nalezy ponumerowac w taki sposéb, aby umozliwi¢ ich
dopasowanie do pozostatej czesci oferty (nalezy zachowac ciggtos¢ numeracji stron
oferty).

2) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie informacji, co do ktorych
Wykonawca nie podjat dziatan, o ktorych mowa w punkcie powyzszym, a takze za
ujawnienie informacji, w odniesieniu do ktérych obowigzek ujawnienia wynika z
przepiséw prawa, wyrokow sgadowych lub decyzji organow administracji, niezaleznie
od podjecia przez wykonawce dziatan, o ktorych mowa w punkcie powyzszym.

3) Nie mozna zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 uPZP.

5. Sposab obliczenia ceny:

W ofercle nalezy podac tacznag cene (za pomoca cyfr oraz stownie) za wykonanie
catosci przedmiotu zamowienia uwzgledniajagc wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy
poniesie na realizacje zamodwienia, zgodnie ze wzorem Formularza oferty, ktoéry
stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ,

6. Forma oferty:

1) Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim, napisana czytelnym pismem
recznym przy uzyciu niescieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.

2) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich zatacznikéw, powinny by¢
ponumerowane.

3) Wszelkie poprawki w tekscie oferty powinny by¢ naniesione czytelnie oraz
sygnowane podpisem Wykonawcy.

4) W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy jako zatacznik do oferty kopie jakiegos
dokumentu, kopia ta winna by¢ poswiadczona za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce.

5) Wzory dokumentow, w tym formularz oferty powinny zostaé wypetnione przez
Wykonawce i dotaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w
innej zgodnej formie.

6) Oferta powinna posiadac format nie wiekszy niz A4. Arkusze o wiekszych formatach
nalezy ztozy¢ do formatu A4,

7) Catos¢ oferty musi byé ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie. Zaleca sie aby arkusze (kartki) oferty byly zszyte, zbindowane
lub potaczone w jednag, catosé inng technika.

8) Koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozenlem oferty ponosi Wykonawca.

9) Oferte nalezy ztozyC w zapieczetowanej lub w inny trwaly sposdb zabezpieczonej
kopercie,

10) Na kopercie nalezy umiesci¢ nastepujaca tresc:

OFERTA NA ,TERMOMODERNIZACIE Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] (OSP, SWIETLICA, BIBLIOTEKA,
PRZEDSZKOLE) W MIEIJSCOWOSCI LULKOWO, GMINA LYSOMICE"

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 16.05.2017R., GODZ. 10.30 "
11) Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.
12) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje nieprawidiowego
SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 13 z 54

~Termomodernizacja z przebudowg i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka
4

przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice” i)




Ozn. sprawy ZP-271.3.2017

oznakowania koperty (w tym nieoznakowania) Ilub jej niewtasciwego
zaadresowania.

7. Zmiana lub wycofanie ztozonej oferty

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte.
Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty
dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty muszg byc¢ ztozone w miejscu i
wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte
zawierajaca zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,, ZMIANA”.

3) Woycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia.
Powiadomienie nalezy ztozy¢ w miejscu | wediug zasad obowigzujacych przy
sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte zawierajacg powiadomienie nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,WYCOFANIE",

4) Oswiadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny by¢ podplsane przez
Wykonawce.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte:

1) Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
wskazane w ogtoszeniu o zamawieniu oraz w pkt, VI.1 niniejszej SIWZ,

2) Wypetniony Formularz Oferty stanowiacy zatacznik nr 2 do SIWZ.

3) Kosztorys ofertowy - odpowiednik zatgcznika nr 9 do SIWZ wypetniony przez
Wykonawce o elementy o charakterze cenotwérczym.

4) Dowdd wniesienia wadium.

5) Stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone
dla osoby/osob podpisujacej oferte i wymagane oswiadczenia, o ile osoba/osoby
sktadajaca i podpisujaca oferte nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru
Sadowego / informacji z CEIDG (proponowany wzor petnomocnictwa stanowi
zatacznik nr 5 do SIWZ).

6) Dokument dla towaru rownowaznego.

7) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu, sposobu, warunkow
zamowlenia nalezy przedstawi¢ w dodatkowym (-ych) zatgczniku (-kach) do
Formularza Oferty, o ile nie mozna ich wskaza¢ w formularzu ofertowym.

9. Oferta nie moze zawiera¢ postanowien odbiegajacych od SIWZ.
10. Termin | miejsce sktadania i otwarcia ofert
1) Termin i miejsce skiadania ofert:
16.05.2017r. do godz. 10:00

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Gmina Lysomice, Urzad Gminy
tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice, Biuro Podawcze (pokdj nr 3);

2) Termin i miejsce otwarcia ofert:
Jawne otwarcie ofert nastgpi dnia 16.05.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie

Zamawiajacego: Gmina kysomice, Urzgd Gminy Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-
148 kysomice,, sala narad (pokdj nr 8);

X WADIUM

1. Skitadajac oferte wykonawca obowigzany bedzie zabezpieczy¢ oferte wadium w
wysokosci 35 000,00 zi:

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
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1) w pieniadzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 |
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium w pieniadzu wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003,
Bank Spétdzielczy w Toruniu, Oddziat kysomice

z adnotacjq: "wadium - Termomodernizacja z przebudowg | rozbudowg budynku
uzytecznoscl publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, Gmina tysomice, znak sprawy ZP-271.3.2017"

4. Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna musi posiada¢ wazno$¢ co najmniej do
korica terminu zwigzania Wykonawcy ztozona przez niego oferta.

5. Wadium ztozone w formie innej niz pieniezna musi obejmowaé odpowiedzialnosé za
wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce okreslone w uPZP.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna byé nieodwotalna i bezwarunkowa
praz ptatna na pierwsze zadanie.

6. Wadium ztozone w innej formie niz pienigzna, nalezy zataczy¢ do oferty w oddzielnej
kopercie z dopiskiem ,,wadium”.

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem normy art. 46 ust. 4a
UPZP. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory
wycofat oferte przed uptywem terminu sktadani ofert.

8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zadano.

9. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta
zostata wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy W sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyl dokumentéow lub
oswiadczeri, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, lub informacje o tym Ze nie nalezy do grupy kapitatowej lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania
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X1

oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajacy Zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie
zamowienia. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci,

Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% tgcznej
zaoferowanej przez niego ceny brutto za realizacje niniejszego zamowienia w terminie
3 dni od poinformowania go o wyborze, nie pdzniej niz na jeden dzien przed
zawarciem umowy, ha rachunek bankowy zamawiajgcego:

nr 359511 0000 2002 0032 0267 0003,
Bank Spotdzielczy w Toruniu, Oddziat kysomice

z adnotacjq: "wadium - Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowg budynku
uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, Gmina tysomice, znak sprawy ZP-271.3.2017"

Jezeli wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpleczenia, zamawiajacy jest
uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert ztozonych
w przetargu.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pieniadzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014, poz. 1804 z pdzn. zm.).

Zabezpieczenle wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacii umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w pkt XI.4., przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci,

Zamawiajacy zwraca 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota, ktora zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za
wady wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te zamawiajacy zwréci w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

XIT WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BEDA ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjq zamodwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane beda wylacznie w ztotych polskich (PLN).
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XIII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy kierowal¢ sie bedzie
nastepujacymi kryteriami:

kaczna cena za realizacje zamowienia - max 60 pkt 60%
Termin realizacji zamdwlienia - max 25 pkt 25%
Okres gwarancji i rekojmi — max 15 pkt 15%

Razem:| 100%

2. Punktacja ofert - sposéb wyliczenia liczby przyznanych punktow.

1)

Kryterium cena: taczna cena za realizacje zamdwienia:

Oferty beda oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty a przyznane
punkty obliczane wg ponizszego wzoru:

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 60%

Pc - liczba punktow przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najnizsza zaoferowana cena

Co- cena rozpatrywanej oferty

2) Kryterium Termin realizacji zamowienia:
Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego wskazanego przez Wykonawce terminu realizacjli zamowienia od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, a punkty (Pt) przyznane wg
ponizszych zasad:
Termin realizacji do 40 tygodni 0 pkt
Termin realizacji do 38 tygodni 5 pkt
Termin realizacji do 36 tygodni 10 pkt
Termin realizacji do 34 tygodni 15 pkt
Termin realizacji do 32 tygodni 20 pkt
Termin realizacji do 30 tygodni 25 pkt
3) Kryterium Okres gwarancji i rekojmi:
Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego udzielonego przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi, a punkty
(Pg) przyznane wg ponizszych zasad:
Okres gwarancji i rekojmi 60 miesiecy 0 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 80 miesiecy 5 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 100 miesiecy 10 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 120 miesiecy i wiecej 15 pkt
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3. Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza te oferte, ktéra uzyska najwyzsza liczbe
punktow wg ustalonych w SIWZ kryteriow, obliczong wg wzoru:

Pl =Pc + Pt + Pg

Pl - taczna ilos¢ punktow dla danej oferty
Pc - liczba punktow w kryterium cena
Pt - taczna ilos¢ punktow w kryterium termin realizacji
Pg - liczba punktow w kryterium okres gwarancji i rekojmi
3. Jezeli nie bedzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub

wiecej ofert przedstawiaja taki sam bilans ceny i kryteriow pozacenowych,
Zamawiajacy sposrod tych ofert wyblerze oferte z nizsza cena.

XIV WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wymogom
okreslonym w uPZP, SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza z punktu
widzenia kryteriow przyjetych w niniejszym postepowaniu i okreslonych w SIWZ.

2. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali
sie o udzielenie zamoéwienia.,

3. Umowa podpisana bedzie na warunkach przyjetej oferty oraz warunkach okreslonych
w niniejszej SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostalta wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzezeniem art. 94 ust. 3 w zw. z art. 93
ust. 1 uPZP.

XV DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zgodnie z art, 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
nastepujacych zmian:

1. zmiana wynagrodzenia, wytgcznie w sytuacji, kiedy taka koniecznosc¢ bedzie wynikata
ze zmian w obowigzujacym prawie, w szczegolnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do
zmiany stawki podatku od towaréow i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie wytacznie w zakresle odpowladajacym zmianie wysokodci
podatku VAT;

2, ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robot wytaczonych i /
lub zaniechanych;

3. zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszego zamadwienia;

4. zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;

5. zmiana zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy;

6. zmiany, ktore nie majg charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. i1e uPZP;
7. zmilany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 | 6 uPZP.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

XVI PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci robot budowlanych, dostaw
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lub ustug stanowiacych przedmiot zamdwienia, podwykonawca w szczegolnosci musi
spetniac nastepujace warunki:

1) Znajdowaé sie w sytuacji podmiotowej, dysponowac wiedzg i doswiadczeniem
oraz potencjatem osobowym i technicznym oraz zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych na poziomie nie nizszym niz Wykonawca - w zakresie czescl
zamowienia powierzonej podwykonawcy do wykonania,

2) Przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
z Wykonawca, a obowiazki podwykonawcy muszg by¢ co najmniej tozsame z
obowigzkami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego uregulowanymi w umowie
zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

3) Uzyskaé wyrazna zgode Zamawiajacego przed realizacja czesci umowy przez
podwykonawce.

2. Podwykonawca wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych zobowigzany jest uczynic
wymogom okreslonym w pkt III.16 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych
0s6b na podstawie umowy o prace.

3. Niespetnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt. 1 i 2 uprawnia
Zamawiajacego do zlozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy.

XVII INFORMACIJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu | terminie zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce w celu dopetnienia
nastepujacych formalnosci:

1) ustalenia trybu przekazania przez Strony przysziej umowy niezbednej
dokumentaciji,

2) ustalenia szczegdtowych danych, jakie majg by¢ zawarte w umowie.
XVIII SRODKI OCHRONY PRAWNEJ]

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w uPZP, w tym zwilaszcza w Dziale VI tejze ustawy (art.
179 i nast.), w trybie tam okreslonym.

XIX ZALACZNIKI:
1. Zafacznik nr 1 - wzor umowy;
2. Zatgcznik nr 2 - formularz oferty;

3. Zatacznik nr 3 - odwiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania;

4, Zalacznik nr 4 - oswiadczenie wykonawcy skfadane na podstawie art, 25a ust, 1 uPZP
dotyczace spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 5 - wzdr petnomocnictwa;

Zatgcznik nr 6 - zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow;

Zatacznik nr 7 — zdolnosé techniczna i zawodowa;
Zatacznik nr 8 - oéwiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej;
Zatacznik nr 9 —kosztorys ofertowy z przedmiarem robot budowlanych stanowiacy;

10. Zatacznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych;
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11. Zatacznik nr 11 do SIWZ - szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia;
12. Zatacznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlany
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA

zawarta w Lysomicach w dniu ..coueiens SR 2017r. pomiedzy:

Gming kysomice, 87-148 ktysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. Kujawsko-Pomorskie,
REGON 871118738, NIP 879-25-93-527, reprezentowang przez:

1. mgr inZ. Piotra Kowala - Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mar Moniki Szczypskiej

zwang dalej Zamawiajgcym / Inwestorem,

a

........................... z siedzibg / zamieszkatego W ......ccccciiciiinieenen., Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ......ccee.... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMEFEM  oivveeivienens ./ wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej ... ;  REGON
............................ ; NIP e o reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

UWAGA:

W przypadku udzielenia zamdéwienia wykonawcy dzialajagcym wspdlnie, wykonawcy c¢i ponosza solidarng
odpowiedzialno$é za wykonanie umowy | wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

facznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na ,Termomodernizacie z przebudowa |
rozbudowg budynku uzytecznoéci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, gmina kysomice”, ogloszonego w BZP pod nr ... (oznaczenie sprawy ZP-271.3./2017),
prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j
Dz. Uz 2015r., poz. 2164 z pdzn zm,)

0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY
51

1. Inwestor zleca, a Wyk nawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Inwestorowi zadania
inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu robdt budowlanych w zakresie termomodernizacji z
przebudowg i rozbudowg budynku uzytecznosci publicznej (OSP, Swietlica, biblioteka, przedszkole) w
miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice na potrzeby Zamawiajacego.

2. Istniejace i projektowane zagospodarowanie,

Omawiana dziatka nr 83/4 zabudowana jest parterowym budynkiem uzytecznoéci publicznej z lat 70 -
tych. Obiekt wybudowano w czynie spotecznym glownie jako siedziba OSP i swietlica wiejska. Z czasem
dolaczyly dodatkowe funkcje w postaci biblioteki | przedszkola. Zaistniaty kosztem swietlicy, ktoéra
catkowicie stracita racje bytu. Od strony wschodniej dobudowano systemem gospodarczym dodatkowy
garaz OSP. Jednakze nie jest on wystarczajacy na obecne potrzeby tej placdwki, ktéra ma wkrétce
otrzyma¢ 2 nowe wozy bojowe, Oprocz w/w budynku istnieje niewielki obiekt gospodarczy,
wykorzystywany na dodatkowy sprzet strazacki. Obecnie obiekt przewidziano do rozbidrki. Przedstawia
zty stan techniczny, a jego polozenie koliduje z nowym zagospodarowaniem. Dziatka nr 83/4 posiada
jeden legalny dostep komunikacyjny z drogi wojewddzkiej, na wprost wrot garazowych OSP. Przed
budynkiem funkcjonuje réwniez plac gospodarczy stuzacy manewrom wozu bojowego jak réwniez
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postojom samochoddw osobowych., Teren nie posiada zadnego parkingu. Drugi zjazd od trony
zachodniej, cho¢ utwardzony, dopiero teraz ma otrzymaé warunki techniczne. Wiladajacy pasem
drogowym jest Zarzad Drég Wojewddzkich, ktéry narzucit wykonanie Audytu BRD, co pozwoli tej
instytucji na wydanie warunkéw technicznych. Teren dziatki jest tylko fragmentami ogrodzony, glownie
z powodu grodzenia dziatek sasiednich . Od strony potudniowej obiektu znajduje sie plac zabaw dla
dzieci, oraz wiata ogniskowa jako miejsce rekreacji dorostych mieszkancow wsi, W gtebi dziatki w czesci
ptd- wsch. znajduje sie naturalny zbiornik wodny, pofaczony z systemem melioracyjnym wsi. Zbiornik
nie posiada zabezpieczenia dla dzieci, Pozostaly teren dziatki stanowi take z pojedynczymi
egzemplarzami zieleni wysokiej. Zgodnie z przyjeta koncepcja zagospodarowania, ktdéra miata na celu
kompleksowe uporzadkowanie terenu publicznego, Rozbudowa budynku odbywa sie w czesci
potudniowej w bezpiecznym oddaleniu od zbiornika wodnego (stawu).

Wejscie gtowne do budynku pozostaje w miejscu dotychczasowym, od strony pdtnocnej, obecnie za
podrednictwem nowo projektowanego wiatrotapu. Odrebne wejscie od strony zachodniej otrzymat
segment przedszkolny, ktory posiada wewnetrzne potaczenie ze Swietlicg poprzez drzwi El 60 (czyli
odpowiedniej odpornosci ogniowej). Przedszkole stanowi odrebng strefe pozarowag. Od strony
poludniowej sala zajed przedszkola posiada tez bezposrednie wyjscie na swoj plac zabaw. Dzieki temu
przedszkole posiada w sumie 3 wyjscia ewakuacyjne. Wzdluz dojscia do przedszkola zaplanowano
barierki zabezpieczajace o catkowitej dt. 28,50 m, systemowe wys. 1,10 m np. firmy - metalowy24h.pl
- pn BARIERA RUROWA Ulla Z PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI, lub réwnowazne, Zmodernizowane
wejscie gtdwne zapewnia dostep do swietlicy, biblioteki, Kota Gospodyr Wiejskich oraz dla czionkéw
OSP. Obiekt otrzymat wspdlne pomieszczenie techniczne - kottownie gazowa dostepng od zewnatrz, w
écianie potudniowej.

OSP w miejscu rozbidrki 1- stanowiskowego garaZzu otrzyma 2 - stanowiskowy garaz przejazdowy, co
pozwoli wozom bojowym na wilasciwe ustawienie do wyjazdu na wypadek alarmu pozarowego.
Wewnetrzna droga wozow bojowych na odcinku rownoleglym do czesci przedszkola jest wspdlna z
samochodami docierajacymi do projektowanego parkingu. Docelowo parking ten przewidziano dla 26
stanowisk, przy projektowanym zjezdzie zaplanowano dwa miejsca postojowe dla samochoddéw osob
niepetnosprawnych. Na obecnym etapie zasadniczy parking posiada 13 miejsc postojowych, pozostate
13 stanowisk wykonane zostanie w II etapie realizacji inwestycji. II etap dotyczy sasiedniej dziatki,
ktora Gmina zakupita. W ramach tej dziatki przewidziano réwniez boisko sportowe, wielofunkcyjne
owym. 30 x 44 m, w czesci potnocnej dziatki nr 80/8.

Potudniowa cze$¢ dz. nr 80/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poprzedniego
wiasciciela. Aktualnie Gmina nie wiaze zadnych planéw odnodnie przeznaczenia w/w obiektu,
Prawdopodobnie ulegnie rozbidrce, gdyz nie nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania na cele
publiczne.

W granicach obszaru opracowania przestawiona zostanie wiata ogniskowa, obecnie zblizona do
otwartego zbiornika wodnego, ktéry otrzyma nowe wzmocnienie brzegowe poprzez faszynowanie. Z
dwoch stron stawu (brzeg pin i zachodni) pojawig sie 4ciezki spacerowe z taweczkami. Wokdt stawu
planuje sie ogrodzenie panelowe wys. 1,0 m na stupkach stalowych + 2 furtki. Ogrodzenie terenu
zaplanowano wzdiuz granic wlasnosci po stronie zachodniej i potudniowej o di. 510,0 mb 1 z
pominieciem granicy z tartakiem. Od frontu zastosowano dwie bramy cofniete do krawedzi budynkéw,

W miejscu dawnego obiektu gospodarczego stanie zblornik gazu - propan o pojemnosci V = 4850 I ze
strefg ochronng wynoszacq 10,0 m od zaworu wydechowego. Teren frontowy (pas pomiedzy drogg
wojewodzka, a przedmiotowym budynkiem) otrzyma szeroki chodnik wejSciowy na wprost nowego
portalu wejscia gtdwnego oraz zielen urzadzong (zielerh ozdobna wtopiona w trawnik).

3. Bilans terenu: powierzchnia dziatki 83/4 wynosi 0,74 ha, w tym:
a) istniej. pow. zabudowy - 306,20 m2
b) proj. pow. zabudowy - 393,70 m2
c) istniej. pow. drogi wewnetrzne, place - 1010,00 m2
d) proj. pow. parkingéw - 355,50 m2
e) proj. pow. chodnikdéw - 1463,00 m2
f) proj. pow. wiaty ogniskowej - 70,00 m2

g) Istniej. pow. zieleni niskiej i ozdobnej - - 3801,60m2, co oznacza, ze powierzchnia biologicznie
czynna wynosi 51,3 % dziatki (min. 50 %), a wskaznik pow. zabudowy do pow. dzialki 9,45 %
(dopuszcz. 25 %).

4, Opis architektoniczno = konstrukcyjny (dane ogélne):
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a) POW. ZABUDOWY ( istniejaca ) - 306,20 m2
b) POW. ZABUDOWY (projektowana) - 393,70 m2
c) POW. UZYTKOWA (istniejaca) - 251,50 m2
d) POW. UZYTKOWA (projektowana) - 349,10 m2
e) KUBATURA (istniejaca) - 900,00 m3
f) KUBATURA (projektowana)- 1600,00 m3
5. Charakterystyka obiektu uzytecznosci publicznej - stan istniejacy:

Budynek powstat w latach 70 - tych XX wieku jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Otrzymat
prostg forme architektoniczna, charakterystyczng dla obiektdéw z tego okresu. Omawiany budynek III -
traktowy, zrealizowany w technologii tradycyjnej; $ciany murowane zewnetrzne gr. 40 cm ,
wewnetrzne 28, 30 cm / z tynkiem /, stropy kanatowe, dach / stropodach niewentylowany / wielo -
spadowy, pokryty papa. Przewody dymowe i wentylacyjne murowane. Stan techniczny konstrukcji
dobry, jednakze z uwagi na dos¢ dlugi okres bez remontu kapitalnego stwierdza sie znaczne zuzycie
elementow wykonczeniowych. Stolarka okienna z PCV - czesciowo wymieniona, Elementy wykoficzenia
- pokrycie dachu papg - wymienione, blacharka, rynny, rury spustowe - zuzyte i zniszczone. Z uwagi na
nie wystarczajgce parametry termiczne istniejacego budynku nalezy dokona¢ termomodernizacji scian |
stropodachu.

6. Przeznaczenie inwestycji:

Zgodnie z przyjeta koncepcjg oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budynek petnié
bedzie nadal funkcje uzytecznosci publicznej, z tym ze po rozbudowie nastapi konieczny i prawidtowy
rozdziat funkcjonalno - uzytkowy. Dobudowa wiatrotapu poprawi¢ ma komfort samego wejscia i
parametry termiczne i estetyczne obiektu. Spotecznosc lokalna otrzyma swojg swietlice, a biblioteka
niezalezng od $wietlicy powierzchnie dla przechowywania zbiordw, stanowiska komputerowe | miejsca
dla czytelni. Kolo Gospodyn Wiejskich pozyskalo wieksze pomieszczenie z dogodnym potaczeniem ze
Swietlica. Przedszkole zlokalizowano od strony potudniowej, dzieki czemu uzyskano wiecej $wiatla
stonecznege w sali zaje¢ i bezposrednie polaczenie z placem zabaw. Waznym argumentem na
poprawienie warunkéw funkcjonowania catego kompleksu jest niezalezne wejscie do przedszkola i jego
funkcjonowanie w ramach odrebnej strefy pozarowej.

7. Szczegdtowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja:

a) Projekt budowlany stanowigcy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 12
do SIWZ);

b) ,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt” stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
(odpowiednik zalgcznika nr 9 do SIWZ z wypelnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym -
Cena, R, M, S).

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigca Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 10 do SIWZ);

d) Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy
(odpowiednik zalacznika nr 11 do SIWZ);

e) Sporzadzony przez wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy Zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy

8. Strony ustalaja, ze projekt budowlany w ilosci 1 egzemplarza zostanie przekazany Wykonawcy przez
Inwestora.

9. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze znany jest jemu zakres rzeczowy robot budowlanych i dostaw
bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz, Zze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, szczegdlowym opisem przedmiotu
zamowienia oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze przedmiary (dla robdt
budowlanych kosztorys ofertowy) stanowiace Zalacznik nr 1 do SIWZ odpowiednik zatacznika nr 9 do
SIWZ z wypefnionymi rubrykami o charakterze cenotwdrczym - Cena, R, M, S). sa informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje
zamodwienia.
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10. Poza pracami bezposrednio wynikajacymi z dokumentacji przetargowej przedmiot umowy
obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do
zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji przetargowej.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z dokumentacja powotang w §1 ust. 7 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, doswiadczeniem budowlanym i technicznym, obowigzujacymi przepisami
prawa, wymaganhiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i
zaleceniami Inwestora, poleceniami inspektora nadzoru oraz w terminach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespét pracownikéw | sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnoécl w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm. [174] ), tj.: osoby wykonujace roboty
budowlane w ramach zamoéwienia oraz osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, na
ktére powoluje sie wykonawca celem wykazania warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt
V.2.3) pkt a) SIWZ, a nastepnie ktére beda wykonywaty zamdwienie. Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ w Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja prace w sposob okreslony w art. 22 §
1 kp. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany przediozy¢ liste osdb zatrudnionych
na umowe o prace z dokumentami ZUS potwierdzajacymi objecie tych osob ubezpieczeniami
spotecznymi z tytutu zawartej umowy o prace.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami whasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez
Wykonawce umowy z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 17 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy
zakres rzeczowy umowy

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4. Inwestor oéwiadcza, ze posiada prawo do dyspohowania nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérej
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACII
§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robdt
zapoznal sie z terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia robét przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastapi w dniu ............... .. 2017
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja na dzien

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot stanowigcym zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zakohczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do dnia .......... (zgodnie z
oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie diuzej niz 40 tygodni od dnia zawarcia umowy) co
zostanie potwierdzone odpowiednio protokotem odbioru koricowego podpisanym przez Strony.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez
okres przeznaczony na dokonanie niezbednych préb / rozruchu i badar kontrolnych, oraz usunigcia
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek | wad oraz
opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru korcowego przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w &1 niniejszej
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
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zalacznikach, Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w igcznej wysokosci netto
...................... czh (SHOWNIE e ZHOEYCH), W EYM

) .zt tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane ujete w pkt Ia Tabeli
Elementy Robét w pkt 4 Zatacznik nr 11 do SIWZ Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
(,Roboty kwalifikowane - termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Lulkowo, Gm. Lysomice”);

2) e zt tytutem wynagrodzenia za pozostate roboty budowlane, niewymienione w
pkt 11 2 powyzej.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch transzach:
1) I transza - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzien 31 pazdziernika 2017r., na
podstawie odbioru czesciowego robot wykonanych na dzien 31 pazdziernika 2017r., o ktoérym

mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym wysokos¢ tej transzy wynagrodzenia nie moze
przekraczaé 70% wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy;

2) II transza - pozostata czes¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy;

. Do wynagrodzenia o ktérym mowa w ust., 1 zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej

w dniu wystawienia faktury,

Wynagrodzenie obejmuje pelny koszt wszystkich robot wynikajacych ze szczegdlowego zakresu
dokumentacjl zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatow i urzadzen.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost z
projektu, przedmiaru, specyfikacji technicznych, jak réwniez koszty wszelkich robét przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robot, koszty oznakowania drog na
czas robot, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot.

. Wartosc wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu

robét lub koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie
mozna bylo przewidziec¢ na etapie sktadania oferty.

. Wartoéé robdt dodatkowych, wylaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzeniu przez

Inwestora wedtug w/g sSrednich rynkowych stawek / cen wystepujacych w rejonie woj. Kujawsko -
pomorskiego w chwill ich wykonywania, okreslonych w stosownych katalogach (Secocenbud).

§5
Wykonawca wystawi faktury VAT:

1) W zakresie transzy I wynagrodzenia (§ 4 ust. 1 pkt 1) = po podpisaniu bezusterkowego protokoiu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) W zakresie transzy II wynagrodzenia - po podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru
koricowego

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pozniej niz w siodmym dniu od
dnia podpisania danego protokotu odbioru.

Zaplata nastgpi przelewem bankowym na konto WYKONAQWCY W .iiicviviimiininiiinn
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce. Za dzienn zaptaty uwaza sie d21en
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcy(ow), wowczas jest on
zobowigzany dolaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowiazan wynikajacych z tytutu realizacji zamdwienia | w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie
bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osdb trzecich wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

OBOWIAZKI INWESTORA
§6

Inwestor zobowigzany jest do:

1. przekazania Wykonawcy projektu budowlanego obejmujacego caly zakres robdt objetych umowag w 1
egzemplarzu.
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przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,
wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreélonych niniejsza umowa,

niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robdt lub wprowadzenia robdt
dodatkowych i zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

wskazania miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekéw sanitarnych, przy czym
Inwestor bedzie comiesigcznie obcigzat Wykonawce kosztami zuzycia tych mediéw,

. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem

sytuacji, gdy nadzdr autorski bedzie wezwany przez Wykonawce., Wéwczas koszt nadzoru autorskiego
obcigza¢ bedzie Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

dokonania odbioru robot zanikajacych, czesciowego i koficowego.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

12,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami zamawiajacego, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Szczegolowe zapoznanie sie z przekazana przez Inwestora dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania usciélen, niezwloczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i
Inwestorem.

Niezwioczne powiadomienie Inwestora na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowo-technicznej, W zwigzku z trescig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust, 9
niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w
§ 4,

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem
budowlanym.,

Niezwloczne informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nie objetych
dokumentacja projektowo-techniczna, na ktére nie otrzymal pisemnego zlecenia wykonania od
Inwestora,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wlasciwych wiadz
lokalnych i pafnstwowych,

Odtworzenie nawierzchni, ktére ulegly zniszczeniu w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go protokolarnie Inwestorowi w
terminie ustalonym w umowie,

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacjl
inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzern i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osdb znajdujacych sie na terenie budowy).

Przekazanie Inwestorowi wszystkich niezbednych dokumentéw dotyczacych materiatéw, wyrobow i
urzadzen uzytych przy realizacji niniejszej umowy, w tym dostarczenie Inwestorowi odpowiednich
protokotéw, zaswiadczen, certyfikatow i atestow wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa,

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowiazuje sie zainstalowaé na wiasny koszt oznakowanie
catego terenu budowy (lub miejsc, w ktdrych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace
a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu
budowy, jej zaplecza i drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stalej czystosci,
wilasnym kosztem i staraniem.
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13. Skdadowanie gruzu i odpaddw z rozbiérek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

14, Wywoz i utylizacja odpadéw i gruzu na wiashy koszt, w sposéb i w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajacym,

15. Wykonanie planu BIOZ.

16. Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Inwestora pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzod o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o
terminie robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w
w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na
koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode,

17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robdt albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwlocznego dokonania napraw i doprowadzenia robot do stanu poprzedniego na swoj koszt.

18. Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji umowy ochrong
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w pkt
V.2.2) pkt b) SIWZ, o ktérej mowa w § 19 ust., 1 niniejszej umowy. Na kazde zadanie inwestora
wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac¢ dowdd uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dzialajagcym wspoélnie, polisa
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okreslone w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni byé ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okredlone w pkt V.2.2) b)
SIWZ (polisa wspédlna / grupowa).

19. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robot budowlanych w ramach niniejszej umowy - tj.
zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR - sekcja I wg tzw. standardu
monachijskiego) na warunkach nie mniej korzystnych od przedstawionych ponizej:

1) przedmiot ubezpieczenia - roboty budowlano - montazowe zgodnie z niniejsza umowa;

2) zakres ubezpieczenia - od wszystkich ryzyk, wg tzw. standardu monachijskiego z rozszerzeniem co
najmniej o ponizsze klauzule dodatkowe:

a. klauzula 003 - pokrycie okresu gwarancyjnego z okresem wynoszgacym min, 12 miesiecy po
zakonczeniu okresu ochrony w ramach klauzuli 004;

b. klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego wynoszacego min. 24 miesiace;

¢ klauzula reprezentantéw — w brzmieniu zgodnym ze standardem rynkowym obowiazujacym na
polskim rynku ubezpieczen;

3) suma ubezpieczenia — ..o (réwna wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonemu w § 4 ust. 2
niniejszej umowy);

4) okres ubezpieczenia - czas realizacji robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy (z
uwzglednieniem rozbidrki obiektu istniejacego), tj. od daty rozpoczecia robdt do dnia ich
zakoriczenia, nie wczesniej niz z data podpisania bezusterkowego protokotu koricowego, z
zastrzezeniem okresu ochrony w ramach klauzul 003 | 004.

Wykonawca jest zobowigzany jest przedtozy¢ kopie w/w polisy przed przejeciem od Inwestora placu
budowy. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dowody oplaty skladki
/ rat skiadki z tytutu przedmiotowej polisy. Wykonawca zobowigzany jest zachowad ciggtosé polisy do
dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

20. przedstawienie Zamawiajacemu wykazu pracownikéw realizujacych roboty objete niniejsza umowa,
obejmujacego: imie, nazwisko, nr PESEL pracownika,

21. zminimalizowanie uciazliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace srodowisko i uzytkownikéw
budynku,

22. usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski,

23, uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt a przed zgtoszeniem do odbioruy,
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24. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentow
najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru koricowego.

25. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscia wynikajacg z
realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich,

26. Pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow.
27. Przestrzegania ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

28. Wykonawca zobowiazany jest po przejeciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektow na
nim zlokalizowanych.

29. Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego
tytuiu, obcigzajg Wykonawce.

30. Ponadto Wykonawca:

a) wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, w tym
rozruch wyposazenia obiektu,

b) zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem
umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczefistwo lub zabezpieczenie przed
awarig. Koniecznos¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a
nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego.

c) wlasnym Kkosztem i staraniem zapewni opracowanie organizacji ruchu na drodze na czas robdt,
oznakowanle drog na czas robot, koszty odtworzenia infrastruktury pasa drogowego.

d) bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

e) bedzie petnit nadzér nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

f) poniesie koszty utrzymania i przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego,

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipcal994 r, prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnogci z Polska Norma, badz aprobata techniczna,

- Certyfikat bezpieczeristwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty
technicznej.

ODBIORY
§9
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbior robot zanikajgcych / ulegajacych zakryciu;

2) Odbidr czesciowy roboét wykonanych przy czym do odbioru czesciowego robot stosuje sie
odpowiednio postanowienia hiniejszego § dot. odbioru koricowego;

3) Odbidr korficowy;
4) Odbiory gwarancyjne (corocznie w okresie trwania rekojmi i gwarancji);
5) Odbiér pogwarancyjny (przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi),

2. Wykonawca zawiadomi Inwestora o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru.

3. Odblory robédt podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych
od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z
réwnoczesnym powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia
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10,

11.

12,

13.
14,

przez Inwestora w w/w terminie do odbioru robot podlegajacych zakryciu lub robot zanikajacych
roboty te beda uznane za odebrane.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony w §1
niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
kohcowym dokonujgc wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Inwestora o gotowosci do odbioru na
piémie. Do odbioru koncowego wykonawca przediozy kompletna dokumentacje powykonawcza, a
takze:

1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajaca
m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow
technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce wymagang jakos¢ zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow;

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje | deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Inwestor wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciqggu 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢é bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Inwestora | przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnoséci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Inwestorowi dokumentdw odbiorowych, Inwestorowi przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia
od odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentow odbiorowych, W takiej sytuacji strony spisujg protokdt usterek. Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie
stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc niezwlocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajacy | Wykonawca przystapia do odbioru koricowego.

3) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawecy.

Od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
zabezpieczenie przedmiotu odbioru.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie budowy i wykonanie zakresu
prac objetych niniejsza umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inwestorowi od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokdt powykonawczy w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

specjalistycznych protokét odbioru w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Ustala sie coroczne odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny w ostatnim miesigcu przed uptywem okresu
gwarancji | rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w tych odbiorach / przegladach, o
ktérych terminie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
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ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamoéwienia na okres:

1) dla robdt budowlanych: ............. .. miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w
ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzgdzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg udzielang przez
producenta, nie krotszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi ... miesiecy (zgodnie z
o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krétszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnej naprawy
ewentualnych usterek i wad.

3. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do
jej usuniecia.

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i
miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 2 dni przed terminem ogledzin. W przypadku
niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ‘'sporzadzi jednostronny protokot
ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie | ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia
usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokosé zwiazanych z tym kosztow.,

6. Usunigcie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we
wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy,
wolny od usterek lub wad.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli stwierdzi istnienie wady przed uplywem tego terminu,

9. Jezeli Wykonawca nie usunie niezwlocznie wad lub usterek, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy / kaucji gwarancyjnej.

KARY UMOWNE
§11

1. Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokoéci 1%
od catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzienn zwioki od terminu oddania
przedmiotu Umowy okreslonego w § 3.

2. Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokosci
0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwloki w usunieciu
usterki, awarii lub wady w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 5 umowy.

3. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku wprowadzenia na
teren budowy podwykonawcow, nie zgtoszonych Inwestorowi lub co do ktérych Inwestor nie wyrazit
zgody w trybie okreslonym w § 17 umowy. Kara umowna z tego tytutu bedzie wynosita 10 000 z! za
kazde naruszenie,

4. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku uchybienia
obowigzkom okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie.

5. Wykonawcy przystuguje naliczanie odsetek w stosunku do Inwestora w przypadku nieterminowej
realizacji faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

6. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, bedzie on zobowiazany do zaplaty
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem
VAT).
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7. Jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Inwestor moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogolnych,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) w formie

2. Zabezpieczenie okredlone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczend z tytutu nlewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie sluzy takie
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpleczenie wniesione w pienigdzu inwestor przechowuje na rachunku bankowym. Inwestor zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Inwestora moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej
Umowy, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglodci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Inwestor zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania jej przez inwestora za nalezycie wykonana.

6. Kwota, ktdéra inwestor zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te inwestor zwréci w terminie 14 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 13

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach, W
takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy.,

2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od
umowy gdy:

a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz
administracyjnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata diuzej niz 14
dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztoZonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

d) stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz uzywa do
wykonania zaméwienia materiatléw niezgodnych z dokumentacja i normami budowlanymi. W takim
wypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowiazujgcych przepisach prawa.

4. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem nieskutecznosci takiego o$wiadczenia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstepuje od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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d) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza,
WARUNKI DODATKOWE
§ 14

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w osobie:
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i
musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy

2. Ze strony Inwestora nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez
nich osobom dostep do placu budowy.

4, Nadzor autorski bedzie petniony przez projektantal oo
§ 15

Inwestor zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§ 16
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, wylacznie w sytuacji, kiedy taka koniecznosé bedzie wynikata ze zmian
w obowigzujacym prawie, w szczegodlnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku
od towardw i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wylacznie
w zakresie odpowiadajgcym zmianie wysokosci podatku VAT;

b) ograniczenia zakresu robdt i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robot wylaczonych i / lub
zaniechanych;

c) zaistnienla konieczhosci wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowej realizacji niniejszego zamadwienia;

d) zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;
e) zmiana zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy;
f) zmiany, ktére nie majg charakteru istotnego w rozumieniu art, 144 ust. le uPZP;
g) zmiany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP,
PODWYKONAWCY
§17

1. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
stanowigcych przedmiot zaméwienia podwykonawcom, musza zostac spetnione w szczegdlnosci
nastepujace warunki:

a) przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (dotyczy to rowniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, a przed rozpoczeciem realizacji robodt przez podwykonawce,

b) zakres robodt budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z
oswiadczeniem dot. podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 4
do niniejszej umowy;

c) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga by¢é mniej korzystne w zakresie ochrony
interesow Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnoénie
przedmiotu, termindw, jakosci wykonania robot itp.);
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d) uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajgcego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez
niego robdt / swiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy,

2. Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreélonych w pkt 1 oraz okre$lonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu
jako podwykonawcy., Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zlozenia
przez podwykonawce dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktur
za realizacje robot budowlanych / montazowych w ramach niniejszej umowy i dopelni¢ obowigzkow
wynikajacych z § 17 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy,

4. Podwykonawca wykonawcy w zakresie robot budowlanych zobowigzany jest uczyni¢c wymogom
okreslonym w § 2 ust. 2 umowy dotyczace zatrudnienia tam okreslonych oséb na podstawie umowy o
prace.

5. Zasady zawierania umoéw z podwykonawcami | obowigzki z tym zwiazane znajduja odpowiednie
zastosowanie rowniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcéw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

Strony zobowiazane sa do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwiazaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z pdin. zm.), zwlaszcza w zakresie
zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z
zastrzezeniem przepisow UPZP oraz ustawy o dostepie do informacji publicznej.

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na ,,Termomodernizacje z przebudowa i rozbudowa
budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowoéci Lulkowo,

gmina Ltysomice””, ogtoszonego w BZP pod nr ............... . (oznaczenie sprawy ZP-271.3/2017), w wyniku
ktérego zawarta zostala niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba ze przepisy uPZP stanowig inaczej.
§ 20

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
§ 21

Wszelkie spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac beda sady powszechne wlasciwe
wg siedziby Inwestora.

§ 22
Zataczniki:

a) Zalacznik nr 1: ,kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z
wypefnionymi rubrykami o charakterze cenotwdrczym - Cena, R, M, S).

b) Zatacznik nr 2: , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych” ( odpowiednik
zatacznika nr 10 do SIWZ).

c) Zalacznik nr 3: Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia (odpowiednik zatgcznika nr 11 do SIWZ);

d) Zalacznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca,
ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza);

e) Zalacznik nr 5: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 2 do
Siwz;

f)  Zaltacznik nr 6: ,Projekt budowlany” (odpowiednik zatgcznika nr 12 do SIWZ).
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tysomice, ............ 2017r.
INWESTOR WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY (WZOR)
CZESC 0GOLNA

Szczegolowe oznaczenie Wykonawcy - pelna nazwa wykonawcy skfadajgcego oferte z podaniem adresu
siedziby, nr KRS, NIP, REGON

/piecze¢ Wykonawcy/

ZAMAWIAJACY:
GMINA LYSOMICE

Dziatajac w imieniu wymienionego/ych powyzej Wykonawcy/éw oferujemy cene za realizacje na rzecz
zamawiajgcego zamowienia pn. ,Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej (OSP, swietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice” (znak
sprawy ZP-271.3.2017).

Oferujemy cene za realizacje zamoéwienia ustalong zgodnie z wymogami opracowanej przez
zamawiajgcego SIWZ i okreslong w czesci szczegolowej niniejszego Formularza Oferty.

W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych we wzorze
umowy, ktdry stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ, oraz innych postanowieniach tejze SIWZ, a tresc
wszystkich w/w dokumentdw akceptujemy bez zastrzezen.

Uwazamy sie za zwiazanych zlozong ofertg przez 30 dni od momentu uptywu terminu do sktadania ofert,

Oswiadczamy, ze spelniamy wymogi okreslone w pkt III.15 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych
0s0b na podstawie umowy o prace.

Wyrazamy zgode na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pienigdzu na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawcom powierzamy wykonanie nastepujacych elementéw wchodzacych w zakres zamowienia

Jednoczesnie  ponizej wskazujemy osobe wyznaczong do  kontaktu z  Zamawiajacym:

.......................................................................... / osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko
stuzbowe/

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub

umocowanych przedstawicieli Wykeonawcy)

POUCZENIE:
Osoba podpisujaca oferte powinna parafowac wszystkie strony formularza.

Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzezen lub postanowien odbiegajacych od
warunkow okreslonych w SIWZ skutkowaé moze odrzuceniem oferty.
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FORMULARZ OFERTY
CzESC SZCZEGOLOWA

1. Cena za wykonanie zaméwienia pn. ,Termomodernizacja z przebudowg i rozbudowg
budynku uzytecznosci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci
Lulkowo, gmina tysomice” (znak sprawy ZP-271.3.2017)

Cena netto Podatek VAT Cena brutto

(zt)
(z) (%) (2t) ’

Przedmiot

Termomodernizacja
wynagrodzenie za
roboty budowlane ujete
w pkt Ia Tabeli Elementy
Robét w pkt 4 Zalacznik nr
11 do SIWZ Szczegélowy
opis przedmiotu
zamdéwienia (,,Roboty
kwalifikowane -
termomodernizacja i
rozbudowa budynku
uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Lulkowo, Gm.
tysomice”)

Wynagrodzenie za
pozostale roboty
budowlane

RAZEM

Laczna cena brutto za realizacje calo$ci zamowienia

Zt
(nalezy podac¢ warto$¢ zamieszczong w wierszu RAZEM w kolumnie ,Cena brutto (z4)”
w pkt 1
Stownie: ....... vevessanraes ST AP, R — SR AR AR
2. Termin realizacji ZamoOWIENIA: .evoevvrireeeeeeereesessians tygodni od daty zawarcia umowy w

sprawie zamowienia publicznego (nie diuzej niz 40 tygodni).
3. Termin ptatnosci - zgodnie z SIWZ
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4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji | rekojmi
1) dla robét budowlanych: .................. miesiecy (nie krétszy niz 60 miesiecy - 5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzgdzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg
udzielang przez producenta, nie krotszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi
.................. miesigcy (nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korhcowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokaotem.

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantdw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

A. ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY

\ [

A
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ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

My nizej podpisani

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokiadny adres Wykonawcy/éw)

(w przypadku skiadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i doktadne
adresy wszystkich podmiotéw)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Termomodernizacja z
przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, swietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina kLysomice” (znak sprawy ZP-271.3.2017)
prowadzonego przez Gmine Lysomice oswiadczamy, co nastepuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, zZe nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ........... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPZP - jezeli brak podstaw
wykluczenia: przekresli¢ lub napisac ,NIE DOTYCZY”). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku

z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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IL. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUIJE SIE

WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby
powotuje sig W NiNiejszym POStEPOWANIU, . ¢ overeeeieeeeeeeeoeeeoee oo (podac peing
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg,
podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia (jezeli wykonawca nie korzysta
z zasobow podmiotéw trzecich: przekresli¢ lub napisac ,NIE DOTYCZY").

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantdw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

ITY. O§WIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, e w stosunku do nastepujacego/ych  podmiotu/téw, bedacego/ych
POCAWYKONGWERLBEMIT  oocoviminsmmnsssss i iaiemrmmmsr oasse e s s seaemees e s et smess (podac pethg
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodza
podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(jezeli wykonawca nie korzysta z podwykonawcdw: przekresli¢ lub napisac ,,NIE DOTYCZY")

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantdw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy,)

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
upeftnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAEACZNIK NR 4 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

.........................................................................................................................................

...............................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/éw)

(w przypadku skiadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdinie podad nazwy (firmy) i dokladne adresy
wszystkich podmiotéw)

na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ~rermomodernizacja z
przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina kLysomice” (znak sprawy ZP-271.3.2017)
prowadzonego przez Gmine kysomice oswiadczamy, co nastepuje:

I. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez zamawlajacego w
pkt VI SIWZ, na potwierdzenie czego dysponuje dokumentami wskazanymi w pkt VII SIWZ.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

1I. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spehiania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajacego w pkt VI SIWZ ... (wskaza¢ doktadna jednostke redakcyjng tekstu),

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:
............................................................................................................................................... w nastepujqéym
BRARIBEIEE 161 i5uinsnnssunernsnssasninsanssons vurnesvewomsssseowrssvises ki sbusa s ssveiosts sisiiisnmspuistimis s

........................................................................................................................................................ (wskazac

podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; Jezeli wykonawca nie korzysta
z podwykonawcéw: przekresli¢ lub napisaé ,NIE DOTYCZY"),

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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s

IIT. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
| zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ
PELNOMOCNICTWO (WZOR)

Niniejszym ............ ”

............................ L R PR R R R R R R R

(nazwa (firma), siedziba mocodawcy - Wykonawcy udzielajacego petnomocnictwa )

udziela

(dokiadne dane pefnomocnika, w tym: imie | nazwisko, adres petnomocnika)

petnomocnictwa do reprezentowania ..........ooeooeioeoieiiins . (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu
nieograniczonym pn.

»Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
(OSP, $wietlica, biblioteka, przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”
(znak sprawy ZP-271.3.2017)

Niniejsze pelnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania w przetarqu i
podpisania_umowy w wyniku jeqo rozstrzygniecia | wybrania naszej oferty”, a w szczegdlnosci do:
sktadania i podpisywania wszelkich oswiadczen, dokumentéw, potwierdzenia za zgodnoéé z oryginalem
dokumentdéw I innych czynnodcl w przetargu, ztozenia (podpisania) oferty.

Ninlejsze petnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych petnomocnictw,

Niniejsze pethomocnictwo jest wazne do odwotania.

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy

* w ostatecznej tresci dokumentu nalezy zdecydowac sie na jedng z opcji przez usunigcie z trescl opcji przeciwnej
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW

zobowigzujemy sie do oddania do dyspozycji
niezbednych do realizacji zamdwienia na wskazanych ponizej warunkach:

Podmiot trzeci:

Wykonawca:

Zamowienie:

slermomodernizacja z przebudowsa i
rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej (OSP, éwietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo,
gmina Lysomice”

(znak sprawy ZP-271.3.2017)

Zamawiajacy:

Gmina Lysomice
Ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji:

O zdolnhosci techniczne lub zawodowe
O sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
bedzie polegato na:

Okres, w ktorym Wykonawca bedzie
dysponowat wskazanym zasobem:
Charakter stosunku, jaki bedzie taczyt

Wykonawce z podmiotem trzecim:

Czy oddanie do dyspozycji wskazanego
zasobu bedzie oznaczato udziat (posredni
lub bezposredni) podmiotu trzeciego w
realizacji chocby czesci zamowienia?

O tak
O nie

(podpisy | pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do

SIWZ w postepowaniu pn.:

»Termomodernizacja z przebudowag i rozbudowa budynku uzytecznoéci publicznej (OSP, $wietlica, biblioteka
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WYKAZ 0SOB

ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
ZDOLNOSC TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykaz os6b spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a) SIWZ.

Imie, nazwisko Numer i Doswiadczenie Zakres Podstawa do
i adres rodzaj zawodowe (lata | wykonywanych | dysponowania
uprawnien | pracy z upraw.) czynnosci / tymi osobami

budowlanych branza

Do wykazu nalezy dotaczy¢é dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wskazane przez
Wykonawce osoby uprawniert budowlanych oraz dokument potwierdzajacy cztonkostwo
zainteresowanej osoby w samorzadzie zawodowym inzynieréw budownictwa i posiadanie

wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;

II.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz robét budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ.

Rodzaj wykonanych Nazwa Data (rozpoczecia
robot (nazwa zadania, Zamawiajacego | zakonczenia) i Wartos¢ umowy
zakres, branze, (adres, telefon, faks) miejsce realizacji brutto
kubatura obiektu) (w zb)

Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, Zze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE] (WZOR)

My niZzej podpisani

.........................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/éw)

(w przypadku skladania wniosku przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i dokfadne
adresy wszystkich podmiotéw)

OSWIADCZAMY, ZE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d uPZP oswiadczamy, ze nie nalezymy/nalezymy*! do grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.

331, z pozn. zm) o ktérej mowa w art. 24 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zaméwien
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,p0z.759)"

W przypadku przynaleznosci do grupy dotaczamy do oferty liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej,

(podpisy i pieczatki 0séb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBOT BUDOWLANYCH

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 46 z 54
«Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, S$wietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina Lysomice”




Ozn. sprawy ZP-271.3.2017

ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 47 z 54

~Termomodernizacja z przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (OSP, S$wietlica, biblioteka,
przedszkole) w miejscowosci Lulkowo, gmina tysomice”




Ozn. sprawy ZP-271,3.2017

ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewidziano rozbiorki dotyczace:

- dobudowy garazu od strony wschodniej

- rozbiérka obiektu gospodarczego

- demontaz wskazanych scianek dziatowych na parterze

- rozbiérka zbednych kanatéw wentylacyjnych

- usuniecie warstw posadzki na parterze do surowego podioza betonowego (zniszczone
warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej)

- wykonanie otworéw dla nowych okien / zapewnié whadciwe przeprowadzenie operacji
przebicia pod nadzorem osoby uprawnionej

II.  OPIS SZCZEGOLOWY KONSTRUKCYINO - MATERIALOWY
1. SCIANY WEWNETRZNE / DZIALOWE /
- projektowane sciany oddzielenia funkcjonalnego murowane z gazobetonu 07 gr. 12
¢m na zaprawie Rz = 3 MPadodatkowa warstwa z wetny mineralnej gr. 10 cm
zabezpieczona ptytami GKF GR. 2X 12,5 mm
- scianki dziatowe gr. 6,5 cm z cegty dziurawki lub gazobetonu na zaprawie 3
2. NADPROZA
- nadproza w Scianach istniej. nad projektowanymi otworami - stalowe z dwuteownika
2x120/160 (prowadzenie operacji osadzania nadprozy pod nadzorem osoby
uprawnhionej)
- nadproza w $cianach projektowanych - prefabrykowane lub wylewane monolityczne
wg konstrukcji
3. POSADZKI NA GRUNCIE
- panele podtogowe lub ptytki gress / tazienki, kuchnie /
- pozostate warstwy:
podktad betonowy B10 gr. 4 cm
izolacja przeciwwilgociowa wywinieta 15 ¢cm na
sciany (w tazienkach)
styropian. gr. 12 cm
podtoze betonowe B 15
istniejace warstwy
W sali zajec (przedszkole) zastosowaé posadzke syntetyczna PCV, w strefie zabaw
potozy¢ dodatkowo wyktadzine dywanowa
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4, DACH
Dach ( stropodach) o nachyleniu 5 %
WARSTWY DACHU / OD GORY / :
- papa termozgrzewalna wzmocniona typu membrana
- styropian spadkowy
- styropian gr. 15 cm
- strop wg konstrukcji

5. IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE
- izolacja pionowa scian fundam. : folia kubetkowa

- izolacja dachu: 2x papa termozgrzewalna

6. IZOLACIJE TERMICZNE

- izolacja scian fundament.: styropian ekstrudowany gr. 12i 15 cm

izolacja istn. scian nadziemia wetna mieralna gr. 15 cm metoda lekka
- izolacja Scian zew. projekt. — wetna mineralna gr. 18 cm

- izolacja scian fundament. styropian ekstradowany gr. 15 cm

[}

izolacja dachu: styropian gr. 15 cm + styropian spadkowy

7. WENTYLACIA GRAWITACYINA

- wentylacja pomieszczen z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych przewodow w
Scianie Srodkowej, w przypadku braku mozliwosci zastosowaé kanaty systemowe np.
Spiro

8. OKNA, DRZWI, WITRYNY
- okna z PCV (biate) U < 1,1 wg wymlaru na rzucie
- drzwi zewnetrzne + witryna / wiatrotap / z ALUU < 1,5
- drzwi wewn. + witryna / wiatrotap / z ALU / biate /

- drzwl wewnetrzne ptytowe drewniane

9. TYNKI i OKLADZINY ELEWACYINE
- tynki wewnetrzne - kI. IIT , / sku¢ istniej. tynki i ponownie pokryé nowymi

- tynki zewnetrzne - mineralne cienkowarstwowe w systemie ociepleri metoda lekka
potmokra

- we wskazanych ptaszczyznach zastosowac elewacje wentylowana z piyt
elewacyjnych na ruszcie aluminiowym na bazie wior drzewnych taczonych zywica,
wykonczonych w technologii EBC typu TRESPA lub rownowazne

10. MALOWANIE, OKEADZINY SCIENNE I, WEWNETRZNE

- zastosowa¢ malowanie sScian i sufitdw farba akrylowo - emulsyijna w kolorze
neutralnym I jasnym |, w hallu i komunikacji zastosowac¢ farby lateksowe
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- we wszystkich sanitariatach zastosowac oktadziny z ptytek ceramicznych do wys.
2,0m

- w kuchni KGW zastosowac ptytki ceramiczne w postaci pasa wys. 1,0 nad blatem

- komunikacja, swietlica - lamperie do wysokosci 1,6 m z tynku zywicznego
mozaikowego

11, ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej (kolor grafit)

12. ELEWACIE
- elewacje wykonac wg zaproponowanej kolorystyki i wzornika

- wyodrebnione ptaszczyzny - obtozy¢ plytami elewacyjnymi na ruszcie aluminiowym
na bazie wior drzewnych taczonych zywicg, wykoriczonych w technologii EBC typu ,
TRESPA lub |

rownowazne

- cokét malowany farbami fasadowymi

13. INSTALACIE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

Przebudowany budynek otrzyma nowe instalacje wewnetrzne:
- wod - kan. i C.W.U

- wewn. instalacje elektryczng, strukturalng, Internet, kamery
- ogrzewanie z pieca lokalnej kottowni

- drenaz opaskowy w celu poprawienia warunkow wilgotnosciowych

III. ROZBUDOWA
1. FUNDAMENTY

- w czesci rozbudowywanej fawy fundamentowe szer. 40 cm , wys. 40 cm, z betonu
B15 , zbrojone pretami 4 @ 12 ( stal A- I), STRZEMIONA @ 6 (stal A-O) co 25 cm

- tawy posadowic¢ na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm
2. SCIANY FUNDAMENTOWE I NADZIEMIA

- sciany fundamentowe gr. 25 ¢m z bloczkéw betonowych 820 na zaprawie Rz = 8
MPa

- Sciany nadziemia gr. 24 lub 25 cm z gazobetonu 07 na zaprawie Rz - 3 MPa +
ocieplenie styropianem gr. 18 cm

3. NADPROZA

- nadproze - wieniec 25X30 cm z betonu B20, zbrojenie dotem 3 @ 16 (stal A-III),
gbra 2 @12 (stal A-III) na podporach, prety odgiete, strzemiona @ 6 co 10 cm i 20cm

4. DACH
- stropodach (dach o kacie nachylenia 3 %, w konstrukcji zelbetowej ptyty z betonu
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B20 wg konstrukcji
- styropian spadkowy 5 - 45 cm

- pokryty 2 x papa termozgrzewalna wzmocniona / membrana /

5. POSADZKA
- posadzka: ptytki gress na podkt. betonowym gr. 5 cm
- STYROPIAN GR. 8 cm
- podtoze betonowe B 10 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- tynki zewnetrzne mineralny, cienkowarstwowy
- tynk wewnetrzny kat. III
- obroébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy stal. powlekanej gr. 0,6 mm

- parapety wewnetrzne- konglomerat marmurowy

IV, ELEMENTY ROBOT

Lp.

Nazwa

I. ROBOTY BUDOWLANE

kod stownika zaméwien: 45000000-7

Ia. ROBOTY KWALIFIKOWANE - TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI LULKOWO, GM.

LYSOMICE

1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznoéci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z modernizacja systemu
grzewczego

2. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci

Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z modernizacjg i adaptacjq
istniejacej instalacji solarnej z systemem kotta gazowego projektowanego

3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian wraz z
robotami towarzyszacymi

4, Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. tysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem dachu wraz z
robotami towarzyszacymi

5. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem podtog wraz
Z robotami towarzyszacymi

6. Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian
fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi

7 Termomodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. kysomice - roboty budowlane zwigzane z wymiana okien wraz z
robotami towarzyszacymi
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8. Termomodernizacja | rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwigzane z wymiana drzwi
zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi

9. Termomodernizacja | rozbudowa budynku uzytecznoscl publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. tysomice - roboty budowlane zwigzane z wymianag drzwi
garazowych wraz z robotami towarzyszacymi

Termomeodernizacja i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Lulkowo, gm. Lysomice - roboty budowlane zwiazane z montazem wentylacji
mechanicznej

ROBOTY NIEKWAKLIFIKOWANE

Rozbidrka budynku gospodarczego wolnostojaceqgo

Rozbidrka garazu OSP przylegtego do budynku

Roboty rozbidrkowe Istniejacego garazu OSP

Roboty rozbidérkowe budynku swietlicy

Roboty ziemne

Fundamenty

Roboty murowe

Stropy konstrukcia

Posadzki

Tynki, oktadziny, malowanie

Stolarka okienna i drzwiowa

11.1 [Stolarka okienna

11.2 [Stolarka drzwiowa

=
e

=

RN ERNEE

[
=

=
=

12, Dach
13, Elewacja
14, |Taras

15. |Slusarka
II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MALA ARCHITEKTURA

1. | Ogrodzenie wraz z robotami konserwacyjnymi zbiornika retencyjnego.
2. | Plac zabaw
3. | Drewniana wiata ogniskowa
4.| DROGI WEWNETRZNE- P.POZ I PARKING
4.1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.| Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1

4.1.2| ROBOTY ROZBIORKOWE
.| Kod Stownika Zamowien: 45111300-1
4.2 | NAWIERZCHNIE JEZDNI, PARKINGOW I CHODNIKA
Kod Stownika Zamdwieri: 45200000-9
4.2.1|ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog:
fundamentowanie drég, korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza
Kod Stownika Zamdwieri: 45233000-9
4.2.2 | Krawezniki i obrzeza
4.2.3 | Roboty wykonczeniowe
ITI. | ROBOTY ELEKTRYCZNE
Tablice rozdzielcze
Instalacje wewnetrzne
Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
Pomiary
Instalacja antywtamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z urzadzeniami
Instalacja monitoringu wraz z urzadzeniami
Oswietlenie parkingu i terenu zewnetrznego

M@ VTP N e
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IV.|ROBOTY SANITARNE ( w tym instalacje gazowe wraz z plyta pod zbiornik
i zbiornikiem na gaz propan, przylacza wod-kan, kanalizacja deszczowa i
odwodnienie budynku na terenie dzialki).
IVa. | Roboty budowlane zwigzane z modernizacja systemu grzewczego.
1. | Instalacja CO i CW
2. | Kottownia
3.|Instalacja gazowa wraz ze zblornikiem gazu propan oraz ptyta zelbetowa pod
zbiornik.
4, | Modernizacja | adaptacja istniejgcej instalacji solarnej z systemem kotta gazowego
projektowanego.
IV b. | Instalacje wod- kan i kanalizacja deszczowa zewnetrzna oraz
wewnetrzna instalacja wod- kan.
1. | Instalacja wod - kan
2. | Przytacze wod - kan i kanalizacja deszczowa
2.1 | Przytacza wod- kan
2.2 | Kanalizacja deszczowa
2.3 | Wykonanie drenazu odwadniajgcego budynku wraz z wymiang gruntu
IV c. | Roboty budowlane zwiazane z montazem wentylacji mechanicznej
1. | Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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ZALACZNIK NR 12 DO SIWZ
PROJEKT BUDOWLANY
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