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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

reprezentowana przez mgr inz. Piotra Kowala — W6jta Gminy t.ysomice

tel.: 56 678 32 22, fax; 56 678 35 05

e-malil: przetargi@lysomice.pl

strona internetowa zamawiajacego: www.lysomice.pl, BIP: www.bip.lysomice.pl

(dalej ,Zamawiajacy”) zaprasza do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej ,SIWZ").

2.
2.1.

2.2,

2.3.

3.2,

TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu meogranlczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j.: Dz. U. 2018 ., poz. 1986 ze zm., - dalej
PZP") oraz aktow wykonawczych do PZP.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamowien o wartodci ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury odwroconej’, o ktorej
mowa w art. 24 aa ust. 1 2 PZP. Stosownie do przywotanych przepisow Zamawiajgcy najpierw dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spefnia warunki udzialu w postepowaniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zaméwienia jest zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa budynku Samodztemego Publicznego Zaktadu

Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina tysomice”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w miejscowosci
Lysomice na dzialce o numerze ewidencyjnym 128/99, obreb Lysomice, gmina Lysomice. Kategoria obiektu — XI.
Zakres opracowania obejmuje rowniez dziatki o numerach ewidencyjnych 128/92, 128/103 i 128/104, na ktorych
przewiduje sig poprowadzenie drog dojazdowych pelniacych réwniez funkcje drog pozarowych. Projektowany
budynek zlokalizowano na dzialce 128/99. Obecnie teren pozostaje niezagospodarowany. Nowo: powstajacy
obiekt Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w miejscowoéci Lysomice, zwany dale]
Os$rodkiem Zdrowia, zaprojektowany zostal jako budynek jednokondygnacyjny, z uwzglednieniem wszystkich
norm w budownictwie medycznym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nowo projektowany budynek zlokalizowany w poludniowej czesci dziatki nr 128/99 z wejsciem glownym od
strony wschodnigj, gdzie rowniez bedzie zlokalizowana droga dojazdowa do zakladu oraz wjazd na parking w
czesci polnocnej dzialki, Wjazd na parking Osrodka Zdrowia oraz wyjazd zaprojektowano z dzialki 128/103
wytyczonej na droge, poprzez jezdnie dwukierunkowa. Wydzielono réwniez osobny bezkolizyjny wjazd i wyjazd
dla Ambulansu ratownictwa medycznego poprzez dziatke 128/92. Komunikacja Ambulansu mozliwa réwniez
przez dzialke 128/103 gdzie réwniez projektuje sie droge pozarowa. W obrebie samego parkingu ruch odbywa
sie jako dwukierunkowy. Zaprojektowano 62 miejsca parkingowe, w tym 7 miejsc dla osob z
niepetnosprawnoscig ruchowa, 52 miejsca postojowe oraz osobno wydzielone 3 miejsca parkingowe dla
administracji. Dodatkowo przewidziane w koncepcji zostalo miejsce parkingu tymczasowego dla samochodow
dostawczych zaopatrujacych apteke oraz Osrodek Zdrowia. Od strony poludniowej zlokalizowane miejsce na
odpady komunalne oraz agregat pradotwoérczy. Od strony zachodniej zlokalizowane 3 agregaty pomp ciepla. Od
frontu budynku (strona wschodnia) projektuje sie chodniki oraz malg architekture w postaci faweczek oraz
fontanny. Pozostala czes¢ terenu stanowi¢ beda uporzadkowane nasadzenia w postaci drzew i krzewow wg
0sobnego opracowania.
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Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci znajdujacych sie w zakresie opracowania projektu:

Powierzchnia: m? %
Projektowany budynek 1237,95 m2 11
Teren utwardzony - chodniki 1121,00 m2 10
Teren utwardzony — jezdnie i parkingi 2333,98 m2 21
Teren czynny hiologicznie 6550,82 m? 58
Powierzchnia catkowita dziatki nr 128/99 M85 78w 100

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Opis przeznaczenia obiektu

W miejscu objetym zakresem opracowania projektuje sig nowy budynek uzytecznosci publicznej o charakterze
Osrodka Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej tysomice. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dostepny z poziomu parteru dla pacjentéw, rowniez niepelnosprawnych. Na obiekt skiada sig
szereg specjalistycznych gabinetow lekarskich oraz sale rehabilitacji. W czgéci frontowej znajduje sig dostepna
dla pacjentéw apteka z mozliwoscia wyrabiania lekow na miejscu. W czeéci tylnej budynku projektuje sie czgsc
przeznaczona na garaz dla Ambulansu ratownictwa medycznego wraz z przynaleznym zapleczem. Wysokos¢
budynku - 5,97 m. Dlugos¢: 50,12 m. Szeroko$¢: 35,88 m.

PROGRAM UZYTKOWY

Administracja

Cze$¢ administracyjna budynku zlokalizowana w lewym skrzydle od frontu budynku. Dostep z zewnatrz od strony
drogi wewnetrznej pozarowej i parkingéw przeznaczonych dla administraciji z 3 miejscami postojowymi. Korytarz
wewnetrzny laczy ze soba funkcje biurowe: pokoj kierownika, ksiggowos¢, archiwum oraz pomieszczenie
socjalne i toalete personelu. Bezposrednie przejscie z korytarza do holu glownego budynku. W archiwum
wydzielono osobne pomieszczenie na sprezarke obstugujaca gabinet stomatologiczny.

Apteka

Apteka z zapleczem do wyrabiania lekow znajduje sie w czesci frontowej budynku w prawym skrzydle. Wejscie
glowne od strony przedsionka glownego do izby ekspedycyjnej. Na cze$¢ zaplecza dostepnego zarowno od
strony izby ekspedycyjnej jak i z zewnatrz, od strony parkingéw skladajg sig: pomieszczenie biurowe z
mozliwoscig przeprowadzania szkolen z dodatkowym pomieszczeniem archiwum, magazyny, izba recepturowa z
pomieszczeniami pomocniczymi oraz zaplecze socjalne z toaleta personelu. Przed wejsciem zewngtrznym do
zaplecza znajduje sie specjalnie wydzielone miejsce parkingowe dla dostaw, ktére dostarczane sg do apteki
przez przedsionek z komora przyjec. Pomieszczenie porzadkowe dostepne z przedsionka giownego przypisane
do obslugi zarowno poczekalni jak i pozostalych czeéci budynku, w tym administracji i apteki.

Hol gtéwny i pomocniczy

Pacjenci korzystajacy z uslug przychodni, korzystajg z dwoch osobnych wejs¢. Wejscie glowne, zlokalizowane
od frontu budynku prowadzi poprzez przedsionek glowny do holu gléwnego, przeznaczonego dla pacjentow
chorych oraz korzystajacych z rehabilitacji. Drugie, osobne wejscie znajduje sie od strony potnocnej budynku, od
strony parkingu. Wejscie prowadzi do holu z pacjentami zdrowymi, skierowanymi na szczepienia. Wejscia
dostosowane dla osob niepelnosprawnych. W czesci centralnej holu glownego znajduje sie rejestracja z
zapleczem, obslugujaca zaréwno hol gléwny jak i hol ,dla zdrowych". Pulpit rejestracii przystosowany do obstugi
0s6b niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. W holu gléwnym i pomocniczym znajduje
sie poczekalnia z miejscami siedzgcymi oraz kaciki interaktywne dla dzieci. Z holu glownego mozna dostac sig
bezposrednio do gabinetow lekarskich, pomieszczen rehabilitacji, gabinetu stomatologicznego, gabinetu
ginekologicznego z wydzielonym pomieszczeniem higieny intymnej oraz pomieszczeniem przygotowawczym dla
poloznej. Ubrania wierzchnie mozna zostawi¢ w szatni. Toalety dostepne sg od strony przedsionka glownego.

Z holu pomocniczego ,dla zdrowych” mozna dostaé sie do pokoju szczepien oraz gabinetu przygotowawczo-
zabiegowego oraz do toalet dla pacjentow. Oba hole oddzielone sg od siebie scianka szklang z wyodrgbnionym
przejsciem ewakuacyjnym.
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Gabinety lekarskie

Od strony holu gtéwnego w prawym skrzydle, dostepne sg dwa gabinety lekarskie z dodatkowymi
pomieszczeniami zabiegowymi. Po jednym dla kazdego gabinetu. W lewym skrzydle znajdujg sie gabinet
stomatologiczny oraz ginekologiczny z kabina higieny intymnej i dodatkowym pomieszczeniem dla pielegniarki
poloznej. Sterylizacja urzadzen, bedzie zorganizowana poza obiektem — obsluga firmy zewnetrznej. Od strony
holu ,dla zdrowych” mozna dostac sig do pokoju szczepien i gabinetu przygotowawczo-zabiegowego.

Rehabilitacja
Rehabilitacja zlokalizowana jest w koncu lewego skrzydia budynku i dostepna z holu gléwnego. Skiada si¢ z
szatni z toaletami — pomieszczen przystosowanych dla osab niepetnosprawnych, oraz sali ¢wiczen i sali
fizykoterapii z wydzielong strefa ,mokrg’. Z pomieszczenia fizykoterapii znajduje sig przejscie na zaplecze
rehabilitanta.

Pomieszczenia techniczne i zaplecze

Czes¢ budynku przeznaczona na zaplecze dla personelu wraz z pomieszczeniami technicznymi dostgpna jest
zarbwno bezposrednio z zewnatrz od strony parkingu, jak i od strony holu gléwnego. Na czgs¢ socjalng skladajg
sie pomieszczenia toalet, szatni i natryskow oraz pomieszczenie bedace zapleczem socjalnym z aneksem
kuchennym i miejscem do wypoczynku. W skiad pomieszczen technicznych wchodzg pomieszczenia
magazynowe, brudownik oraz odpady medyczne z pomieszczeniem $luzy oddzielajacym oba pomieszczenia,
serwer z rozdzielnig glowng oraz kotlownia. Kottownia dostgpna z zewnafrz budynku. Brudne rzeczy
magazynowane w brudowniku beda dezynfekowane poza obiektem przez firme zewnetrzna,

Garaz Ambulansu ratownictwa medycznego

W tylnej, zachodniej czesci obiektu zlokalizowana odrebna czgs¢ budynku przeznaczona na garaz dla
Ambulansu ratownictwa medycznego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w sktad, ktorych wchodzg: dwa
zaplecza socjane dla personelu, toalety, magazyn medyczny i brudownik. Pomieszczenie brudownika dostgpne
bezposrednio z garazu, dostepne przez drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej EI30. Przed garazem
znajduje sie przedsionek przeciwpozarowy z wentylacja grawitacyjng i drzwiami o podwyzszonej odpornosci
ogniowej EI30. Pojazd Ambulansu bedzie myty i dezynfekowany poza obiektem '

Dach

Na dachu projektuje sie usytuowanie wyrzutni central wentylacyjnych, centrale klimatyzacyjne oraz panele
fotowoltaiczne. Wejscie na dach — drabina. Technologia medyczna zastosowana w obiekcie stanowi odrghny
opis do projektu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Laczna powierzchnia calkowita w zakresie opracowania - 1 237,95 m?
Laczna powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania - 1 077,02 m?
taczna kubatura budynku w zakresie opracowania — 5 655,47 m?
Poziom posadowienia posadzki — +82,42 m.n.p.m.

WYKONCZENIE

Wykfadzina PCV typu tarkett z bakteriostatem, antyposlizgowe, wywinigta na $ciany w postaci cokolu wysokosci
10 cm. W miejscach zlewow i umywalek nalezy wykona¢ "fartuchy" z plytek wysokiej jakosci 30x60 do poziomu
szafek wiszacych, lub w przypadku wiszacych samych umywalek nalezy wykona¢ "fartuch” z plytek do wysokosci
1,6 m. Gres - plytki wysokiej jakosci antyposlizgowe 60x60 Iub réwnowazne techniczne, cokot 10cm z wyjatkiem

pomieszczen, w ktorych na $cianach projektuje sie glazure. Posadzki kabin natryskowych zaizolowane
przeciwwilgociowo.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

W istnigjacej tkance urbanistycznej najblizszego otoczenia opracowywanego terenu brak dominanty, a nawet
niewielkiego wyroznika. Idea projektu jest stworzenie harmonijnej kompozycji ukladu przestrzennego z
rownoczesnym stworzeniem budynku wyrozniajacego sie charakterem i forma, jednak bez agresywnych dziatan
przestrzennych, przy uszanowaniu srodowiska naturalnego.
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ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE _

Projektuje sie wolnostojacy parterowy nie podpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej wykonany w
technologii tradycyjnej jako murowany z bloczkow betonowych (Sciany fundamentowe) i bloczkow silikatowych
(sciany nadziemia) na zaprawie cementowo - wapiennej. Przykrycie budynku stanowi stropodach
niewentylowany w postaci czesciowo monolitycznej zelbetowej plyty stropowej typu ,Filigran”. Caly budynek
skiada sie z o$miu polaczonych bryt. Z uwagi na znaczne wymiary obiektu podzielono go dwiema dylatacjami (w
osi Nr 2 i Nr 5) na trzy czesci.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Wszystkie materialy wykoficzeniowe musza mie¢ aprobate i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w
stuzbie zdrowia. -

UWAGA! Wszystkie elementy wykonczen budynku w systemie NRO oraz odpornosci RE 30 przy zastosowaniu
izolacji cieplnej sklasyfikowanej jako niepalnej.

FUNDAMENTY

Poziom posadowienia fundamentéw projektuje sie na rzednej 80,95m n.p.m. Projektuje sig posadowienie
hezposrednie projektowanego budynkach na stopach i fawach fundamentowych o wysokosci 40cm z betonu
C25/30 (B-30) zbrojonych pretami podiuznymi. Pod fundamentami wykona¢ podklad z chudego betonu B-10 o
grubosci min. 10cm.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm klasy 15 np.: producenta Silikaty, na zaprawie
cementowo-wapiennej. Ocieplenie budynku wetna lub styropian grafitowy np.: EPS 031, metoda lekka mokra.
Miejsca dekoracyjne, oznaczone na elewacjach, wylozone okladzing typu Trespa lub rownowazna technicznie w

odcieniu drewna naturalnego - dab jasny. Reszta écian - tynki mineralne pomalowane farba silikonowa,w jasnym
odcieniu bieli.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne murowane, wykonane z bloczkéw silikatowych np.: producenta Silikaty. Sciany w obiekcie
pokryte farbami ceramicznymi, zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci oraz profesjonalnymi oktadzinami
$ciennymi typu Vescom, lub rownowaznymi technicznie.

PODLOGI | STROPODACHY

Podlogi na gruncie z wbudowang w jastrych anhydrytowy instalacjg ogrzewania podiogowego wg osobnego
opracowania branzowego. Ocieplenie styropianem EPS 200. Projektuje sig zadaszenie budynku stropodachem
niewentylowanym w postaci czgsciowo prefabrykowanej i czgéciowo monolitycznej plyty stropowej typu ,Filigran”
o grubosci od 14em do 35cm, ulozonej na niej warstwy termoizolacji z welny mineralnej lub styropianu
(laminowanych papa) o érednigj grubosci okolo 35¢cm bedacej jednoczeénie warstwa spadkowg oraz dwoch
warstw papy termozgrzewalnej — podkladowej i nawierzchniowej. Pokrycie dachu: spadki styropapa, membrana
bitumiczna o podwyzszonej odpornosci ogniowej FireSmart lub o podobnych parametrach technicznych.
Podgrzewane wpusty dachowe.

SUFITY PODWIESZANE

Sufity i zamocowane w gorze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapobiegat gromadzeniu sig
brudu i ograniczaé kondensacje pary wodnej oraz wzrost niepozadanych plesni. W projekcie przewiduje sig
wykonanie dwoch rodzajow sufitow podwieszonych w zaleznosci od pomieszczen i ich przeznaczenia. Sufity

modulame o wymiarach 60x60 c¢m z podzialem na sufity podwieszone gipsowo-kartonowe zwykle oraz
wodoodporne.
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WYPOSAZENIE

Wyposazenie w pomieszczeniach gabinetow powinno by¢ przystosowane do mycia i dezynfekcji. Szczegolowe
opisy wyposazenia znajdujg si¢ na zalacznikach graficznych bedacych uzupelnieniem niniejszego opisu.
Pozostale informacje zgodnie z czgscig rysunkowa, :

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Zestawienie wykonczenia pomieszczen wraz z ich wysokoSciami wg tabeli w pkt. 2. Szczegblowe informacje
dotyczace wykofczenia znajduja si¢ na rysunkach bedacych zalacznikiem do opisu oraz w osobnym
opracowaniu wykonczenia wngtrz. Wszystkie stosowane materialy wykoficzeniowe powinny posiadaé atesty do
stosowania W sluzbie zdrowia. Wszelkie wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcjg minimalizujacq,
osadzanie sie brudu | kondensacje pary wodnej. W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg, sie okna projektuje sie
wykonanie uskokéw w sufitach dla podwieszenia | zamaskowania kamiszy dla rolet oraz zapewnieniem duzej
przestrzeni na instalacje znajdujace sie pod sufitem rodzimym. Wszystkie szczegolowe informacje dotyczace
sufitow znajdujg sie w osobnym opracowaniu wykonczenia wnetrz. :

OKNA | DRZWI

Projektowane drzwi wewnetrzne plytowe w standardzie BKT lub réwnowaznym, bez przylgowe. Szyby w oknach
i przeszkleniach - zespolone trojwarstwowe o U<0,4. Pelne wytyczne do projektowanych drzwi, okien i
przeszklen znajduja sie na rysunkach technicznych zataczonych do opracowania.

IZOLACYJNOSE AKUSTYCZNA PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

Projektowane $ciany przebudowywanego czgéci budynku szpitala spetniajq wymagania akustyczne okreslone w
normach: PN-B-02151-02:1987 o "Ochronie przed halasem pomieszcezen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach” oraz PN-B-02151-3:1999 o "Ochronie przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych -
Wymagania'. lzolacyjnos¢ akustyczna zostala spefniona dla Scian zewnetrznych , stropéw oraz Scian
wewnetrznych. Klasyfikacja tych ostatnich wyglada nastepujaco: izolacyjno$¢ akustyczna pomiedzy
pomieszczeniami w projektowanym budynku wynosi 50 dB. Zaprojektowano $ciany dzialowe murowane z
bloczkow silikatowych grubosci 12 cm.

INSTALACJE

Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode, energig elekiryczng, energie cieplng, usuwanie $ciekow,
wody opadowej i odpadéw, parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapotrzebowania i
jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wszelkie inne informacje zwigzane z
instalacjami; wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego,
elektrycznymi znajduja sie w osobnych opracowaniach branzowych. W obiekcie zastosowano alternatywne

zrodla energii odnawialngj — pompy ciepta, panele fotowoltaiczne. Wszelkie detale projektowe zawiera
dokumentacja wykonawcza branzowa.

Inwestycja zostanie zaopatrzona w media z projektowanych na terenie nieruchomosci przytaczy.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t - stanowigca zatacznik nr 8 do SIWZ; przedmiar robot
stanowiacy zatacznik nr 9 do SIWZ, uzupehienie opisu dokumentacii projektowe; - stanowiace zalgcznik
nr 10 do SIWZ.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

Jezeli w dokumentaciji, zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodio lub szczegdlny
proces, ktory charakteryzuje produkt lub usluge dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatow Iub
odnosi sie do norm, europejskich ocen technicznych i systemow referencii technicznych o ktorych mowa w art.
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30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych. Pod
pojeciem réwnowaznosci rozumie¢ nalezy iz zapewnig one uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zalozonych w opisie przedmiotu zaméwienia. W przypadku materialow, ktorych znaki towarowe podano w
dokumentacji projektowej poprzez rownowaznos¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych
parametry techniczne jakosciowe nie beda gorsze od materiatow jakie zostaly przyjgte w rozwigzaniach projektu.
Wykonawca nie moze sklada¢ oferty rownowaznej w innych okolicznosciach niz dopuszczone powyzej oraz w
PZP. W szczegolnosci, klauzula o ofertach réwnowaznych nie uprawnia wykonawcy do ziozenia oferty
odmiennej niz stanowi to opis przedmiotu zamowienia, w zakresie w jakim nie odwoluje sie on do znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, zrodia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustuge
lub nie odnosi sie do norm, europejskich ocen technicznych i systemow referencii technicznych. Do wykonania
zamowienia Wykonawcy zobowigzani sa uzy¢ materialow i urzadzen nowych, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz
dokumentacji projektowej, odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie lub
normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy. W
przypadku odniesienia sie w Opisie Przedmiotu Zaméwienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referenci technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne
opisywanym. Wykonawca ma obowigzek, na etapie realizacji zaméwienia, posiada¢ w stosunku do uzytych
materialow i urzadzen dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci). Uzyte w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania |
Odbioru Roboét (dalej: STWIOR) zapisy opisujace przedmiot zamowienia nie maja na celu naruszenia art. 29, 30,
30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.

Cze$t robot bedzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materiatow, odpadow i $mieci.

Zapewnienia we wiasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow budowlanych. Po zakorczeniu robot, ale przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
wraz z terenem przyleglym i doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych roboét urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego ~w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wspélny Stownik Zamowien (CPV):

3.9.1.  Glowny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
3.9.2. Dodatkowe kody CPV.

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Rohoty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.10. Wymagania zwigzane z realizacjq zamowienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
3.10.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotu zaméwienia na terenie budowy, maja by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynno$ci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem rob6t na terenie placu budowy, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych osdb, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, Zze czynnoéci przez nich
realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z pozn. zm. )

3.10.2. Szczegolowe wymagania w tym zakresie okreslone zostaly w § 18 Istotnych Postanowien Umowy —

4,

41,
4.2

stanowigcych Zalacznik nr 6 do SIWZ.
INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
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4.3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.4, Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4.5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.6. Rozliczenia z Wykonawcg dokonywane beda w walucie polskiej.

4.7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

4.8. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 PZP.

4.9. Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania sig o zamowienie publiczne tylko do Wykonawcow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 2 PZP.

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.103.
4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

Podwykonawcy:
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czeSci niniejszego zaméwienia podwykonawcom.
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowigzany umiesci¢ w skiadanej ofercie informacije o czesci
zamowienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania firm podwykonawcow. Brak
w ofercie informacji o czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, jest
rozumiane przez Zamawiajacego jako wykonanie calego przedmiotu zamowienia samodzielnie.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia oraz zastrzega czesci zamowienia, ktora nie moze by¢ powierzona podwykonawcom, a
mianowicie:
a) Roboty budowlane do stanu surowego otwartego
Zamawiajgcy nie dopuszcza zawierania przez podwykonawcdw umow z dalszyml podwykonawcami.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
hudowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speknia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, lub gdy zachodzg podstawy do wykluczenia
podwykonawcy i nie zostanie on zastapiony innym podwykonawca, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy czesci zamowienia na roboty budowlane, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 PZP, nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowat z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

5.1. Termin zakoficzenia zaméwienia: maksymalnie do 30 wrzesnia 2020 roku (w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

5.2. W ramach zakonczenia zamowienia Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia robot.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

6.1. O udzielenie zamoéwienia mogg sie ubiegat Wykonawcy, co do ktorych brak jest podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 z zastrzezeniem
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art, 24 ust. 7-10 PZP. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia w
stosunku do zadnego z Wykonawcow nie moze by¢ podstaw do wykluczenia.
6.2. O udzielenie zamowienia moga sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki dotyczage:

1)
2)

Kompetengji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoéci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow — Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — w celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca zobowigzany
jest wykazac, iz posiada: -
a) Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokoci nie nizszej niz:
3000 000,00 zt brutto (slownie: trzy miliony ziotych 00/100);
b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejsza niz:
5000 000,00 zt (slownie: pie¢ milionow zlotych 00/100);
Zdolnosci technicznej lub zawodowej — w celu potwierdzenia spetienia warunku Wykonawcy zobowigzany
jest wykazac, iz:
Wykonat w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:
a) co najmniej 1 umowe (zamowienie), ktérej przedmiotem byta budowa ilub przebudowa budynku o
kubaturze minimum 3000 m3, o wartosci nie mnigjszej niz 4 000 000,00 zt brutto (stownie: cztery
miliony ztotych 00/100).

Dysponuje osobami, ktore zostana skierowane do realizacji zamowienia, kiore spelniajg nastgpujace

wymogi:

a) Kierownikiem robot budowlanych branzy konstrukeyjno- budowlanej, ktory musi speiniac facznie
wszystkie nastepujace wymagania:

- posiadaé uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
oraz -

- by¢ czlonkiem wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz.
1725);

b) kierownikiem robot elektrycznych, ktory musi spelnia¢ tacznie wszystkie nastepujace wymagania:

- posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
oraz

- byé czlonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz.
1725); ‘

c) kierownikiem robot sanitarnych, ktory musi spelniac tacznie wszystkie nastepujace wymagania:
-posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 ., poz. 1332 ze zm.)
oraz
- byt czlonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz.
1725);

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym, ktére zostaly wydane na

podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane

obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacego go z nim stosunkow prawnych.
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6.4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw, musi udowodnic zamawiajacemu, ze
realizujac zaméwienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia.

6.5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoci techniczne lub zawodowe [ub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawcg spefnienia warunkow
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP.

6.6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy moga polegaé na zdolnociach innych podmiotow, jesli podmioty te beda uczestniczy¢ w realizacji
robot budowlanych, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6.7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzywal sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6.8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdzajg
spelnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1)  Zastapil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami lub
2) Zobowigzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng

6.9. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia przynajmniej jeden z
Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy facznie musza spelnia¢c warunki okreslone w ust. 6.2 .

6.10. Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
bedzie dokonana w oparciu o zlozone przez Wykonawce o$wiadczenia i dokumenty (z zastrzezeniem
art. 26 ust. 3 14 PZP)

6.11. Ocena, o ktorej mowa powyzej, bedzie dokonywana, na zasadzie spefnia/nie spelnia.

7. WYKAZ DOKUMENOW | OSWIADCZEN, WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OD WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZALACZANE DO OFERTY PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCOW

7.1. W celu wstepnego potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawey wraz z oferty sktadaja, oswiadczenie aktualne na dziet sktadania ofert -
wg tresci okreslonej w zataczniku nr 1 SIWZ,

W przypadku, gdy o zamowienie ubiegaja sie Wykonawcy wystepujacy wspélnie, ww. oSwiadczenie skiada
kazdy z Wykonawcow we wilasnym imieniu. Oéwiadczenie potwierdza spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spefnianie warunkow udzialu w
postepowaniu. O$wiadczenie potwierdza réwniez brak podstaw do wykluczenia na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzezeniem art. 24 ust. 7-10 PZP.

W przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie, w ktorym Wykonawca powoluje sie na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, ze ww. podmioty nie podlegajq wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, sklada o$wiadczenie dotyczace tych
podmiotow.

Zamawiajacy nie zada, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia
podwykonawcom, skladal w stosunku do nich o$wiadczenie, ze ww. podmioty nie podlegajg wykluczeniu z
postepowania.

7.2. Zgodnie z art. 22a PZP Wykonawca moze w celu potwierdzenia speinienia warunkow udzialu w
postepowaniu polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych. W takiej sytuacji musi udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowal niezhednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci skladajac wraz z ofertg

zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoéwienia.
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Z zobowiazania lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.2.2 powinny wynika¢ w szczegdlnosci

nastepujace informacje:

a) Zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) Sposdb wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia

c¢) Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywanlu zamowienia publicznego;

d) Czy podmiot, na zdolnoéciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziaiu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;

7.21.  Wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spelnienia warunku udzialu w postepowaniu, o kibrym mowa

w rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 2 ppkt a SIWZ, na zasoby innych podmiotéw w celu udowodnienia spetniania
warunku, powinien przediozy¢ dodatkowo informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej potwierdzajaca wysokoéé posiadanych Srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa tego
podmiotu w okresie nie wezesniej niz 1 miesigc przed uplywem terminu skiadania ofert.

7.2.2. Poza zobowigzaniem, Wykonawca moze przediozy¢ inne dokumenty, potwierdzajace, ze Wykonawca

bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamowienia oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobow, w szczegolnosci zawierajace elementy, o ktérych mowa powyzej.

7.2.3.  Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie

z podmiotem, ktory zobowiazal sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

SKLADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCOW W ZAKRESIE GRUPY KAPITALOWEJ
7.3. Wszyscy Wykonawcy, ktorzy zlozyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacii, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaza Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze
zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powigzania z innym Wykonawca, nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcom oraz zamiesci na stronie www.bip.lysomice.pl (zakiadka: PRZETARGI) wzor stosownego
o$wiadczenia.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia ww. o$wiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcow we wlasnym imieniu.

W sytuacii, gdy oferte zlozy jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze ziozenia ww. oswiadczenia.

SKLADANE PRZEZ WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA ZOSTALA OCENIONA NAJWYZEJ NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

7.4. Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona najwyzej na wezwanie Zamawiajacego na podstawie art. 26 ust. 2

PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz w celu potwierdzenia spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu sktada w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie:

7.4.1.  Aktualny na dzieh zlozenia wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed

uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wraz z

podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly

wykonane oraz z zalaczeniem dowodéw okre$lajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane

nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidtowo ukoficzone. Wzor wykazu najwazniejszych robot stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca w wykazie ma obowigzek wskaza¢ roboty budowlane potwierdzajace spelnianie warunku

okreslonego w rozdziale 6 ust. 6.2, pkt 3 ppkt | SIWZ.

Dowodami potwierdzajacymi czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie sa;

a) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane;

h) Inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ dokumentow, o ktorym mowa w pkt a). Jesli Wykonawca sklada inne dokumenty,
zobowiazany jest podac przyczyny braku mozliwosci uzyskania dokumentow, o ktorych mowa w pkt. a).
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W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia ww. dokumenty skiada
przynajmniej jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy lacznie.

Aktualny na dzien zlozenia wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnief wraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor
wykazu stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zamowienia ww. dokumenty sktada
przynajmniej jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy facznie.

Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajaca, wysokost
posiadanych érodkow finansowych lub zdolnoéé kredytowa Wykonawey w wysokosci nie mniejszej niz
3000 000,00 z! (slownie: trzy miliony zlotych 00/100) w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed
uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia ww. dokumenty sklada
przynajmniej jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy fgcznie.

Aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie przez Wykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
nie mniejsza niz; 5 000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionow ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia ww. dokumenty sklada
przynajmniej jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy facznie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c PZP, jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacii finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, okreslonych w pkt.
7.4.3., 7.4.4. powyzej, moze zlozyé inny dokument, ktory w wystarczajacy sposéb potwierdza spefnianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku.

Aktualny na dzien zlozenia odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacii o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skiada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Jezeli w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokumentow o ktorych mowa powyzej,
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzglgdu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

W przypadku, gdy o zamowienie ubiegaja sie Wykonawcy wystepujacy wspolnie, ww. dokument skiada
kazdy z Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby innych podmiotow na zasadach okreslonych w art.
22a PZP skiada ww. dokument w zakresie tych podmiotow w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24. Ust. 5 pkt 1 PZP.

W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. oswiadczen lub dokumentow, ktore znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajacego, W szczegolnosci oéwiadczen lub dokumentow przechowywanych przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 PZP, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentow, o ile sg one
aktualne.

Uwaga:

Oswiadczenie wymienione w ust. 7.1. i 7.3., wykaz wymieniony w ust. 7.4. pkt 7.4.1. i 7.4.2. oraz
zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 7.2. nalezy zlozy¢ w formie oryginalu natomiast pozostale dokumenty
wymienione w Rozdziale 7 nalezy zlozy¢ w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem. Powiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
ktorego zdolnoéciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczy.
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Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wtedy
gdy zlozona przez Wykonawcg kopia dokumentu hedzie nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

7.5. Majac na wzgledzie przepis art. 26 ust. 6 PZP, w zwigzku z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze 7ada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 1. poz. 1126) [z zastrzezeniem Rozdziatu 11 ust. 11.11 SIWZ].

754, W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w §
2, § 51§ 7 ww. rozporzadzenia, w formie elektronicznej pod okre$lonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty. W celu wskazania odpowiednich dokumentow
Wykonawca zalacza do oferty wypelnione o$wiadczenie stanowiace Zatacznik nr 2 do SIWZ.

7.5.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcg o$wiadczen Iub dokumentow, o ktorych mowaw § 2, § 51§ 7
ww. rozporzadzenia, ktore znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci oSwiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznoéci, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych
oéwiadczen lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

8.1. W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sig za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)
osobiécie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkow komunikacii elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) z
zastrzezeniem ponizszych zapisow.

8.2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia wnioski oraz informacie Zamawiajacy oraz \Wykonawcy mogq
przekazywaé pisemnie, faksem lub droga elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oSwiadczen
wymienionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zioZenia w wyniku wezwania, o ktorym
mowa w art. 26 ust. 3 PZP), dla ktorych wymagana jest forma pisemna.

8.3. Oéwiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, dotyczace Wykonawey i innych podmiotow, na ktorych zdolno$ciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a PZP oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sg w
oryginale.

8.4. Dokumenty o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3, skiadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem.

8.5. Poéwiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, kiére kazdego z nich dotycza,

8.6. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemney.

8.7. Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w PZP lub w SIWZ, wszelkie oswiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje pomiedzy Zamawiajacym oraz Wykonawcami beda przekazywane:

8.7.1. Pisemnie na adres: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice lub

8.7.2. Faksem na numer (56) 678 35 05 lub

8.7.3. Droga elektroniczng na adres e-mail: przetargi@lysomice.pl

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca bedg przekazywa¢ oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt
ich otrzymania.

8.8. Wykonawca moze zwracaé sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ na powyzsze formy kontaktu
z Zamawiajacym (pkt 8.7.3.). Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, nie pozniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do
Zamawiajacego nie pozniej niz do kofica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
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8.9. Zamawlajapy przekaze tresé wyjasnienia jednocze$nie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz

zamiesci jq na stronie intemnetowej, bez ujawniania zrodla zapytania.

8.10. Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynat po uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa
w ust. 8.8. lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielic wyjadnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 8.8.

8.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienic
treé¢ SIWZ. Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej. Kazda
wprowadzona zmiana staje sie integralng czgécia tej specyfikacjl.

8.12. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
zlozonych ofert.

8.13. O poprawionych w tekscie oferty omylkach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ktdrego oferta zostala
poprawiona.

8.14. Postepowanie oznaczone jest znakiem ZP.271.18.2018 Wykonawey winni we wszystkich kontaktach z
Zamawiajacym powolywat sie na wyzej podane oznaczenie.

8.15. Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami w imieniu Zamawiajacego, upowaznieni sg; -

- w sprawach formalnych: Elwira Jarosz,
- w sprawach merytorycznych: Ryszard Mueller

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1. Skiadajac oferte kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium w wysokosm 100 000,00 z

9.2. Wadium musi zosta¢ wniesione na caly okres zwigzania ofertg,

9.3. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skiadania ofert.

9.4, Wadium nalezy wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP.

9.5. Gwarancja hankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poreczenie bankowe oraz poreczenie innych instytucji winny

zostac ztozone w formie dokumentu oryginalnego.

9.6. Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Gminy tysomic, {j..

Bank Spotdzielczy w Toruniu Oddziat Lysomice
nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003
z podaniem tytutu , WADIUM: Postepowanie nr ZP.271.18.2018"

9.7. Wadium w formie pienieznej (przelew) musi zostaé zaksiegowane na rachunku Zamawiajacego przed

wskazanym ferminem skiadania ofert: (dzien, godzina, minuta skiadania ofert).

9.8. Kserokopie potwierdzenia zlozenia wadium w formie pienieznej nalezy dolgczy¢ do oferty.

9.9. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niz w pieniadzu, oryginal dokumentu (poreczenia lub

gwarancji) powinien zosta¢ dolgczony do oferty w osobnej kopercie.

9.10. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o ktérej mowa w ust. 9.9., Wykonawca winien przedtozy¢
dokument poreczenia lub gwarancji wystawiony przez wiasciwy podmiot zawierajacy informacje o
udzieleniu poreczenia / gwarancji zaplaty kwoty stanowiacej wadium w postepowaniu nr ZP.271.18.2018
na rzecz Gminy Lysomice. Ww. dokument musi by¢ wazny przez caly okres zwiazania ofertg okrelony
w niniejszej SIWZ oraz zawiera¢ nieodwolalne zobowiazanie podmiotu udzielajacego poreczenie \
gwarancji do bezwarunkowej wyplaty wadium, na pierwsze zadanie Zamawiajacego, w przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4ai 5 PZP.

9.11. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nlepraWId{owy zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

10. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zquany przez okres 30 dni I|czqc od dnia uplywu terminu skladania
ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

11.2. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte. W przypadku zlozenia przez Wykonawce wigcej niz
jednej oferty, wszystkie oferty zostang odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w zwigzku z art.
82 ust. 1 PZP.
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113,
11.4.

118,
11.6.

1.7

11.8.

11.8.

11.10.
1141,

11.12.

11.13.

Lysomlce

Tre$¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ.

Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty byly kolejno ponumerowane,
zlaczone w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje.

Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania,, komputerze lub inng trwatq i
czytelna technika biurowa i zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne.

Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreslenia w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobg
upowazniong do podpisania oferty.

Oferta i doswiadczenia musza by¢ podpisane przez osobgfosoby uprawnione do reprezentowania i
skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formg, reprezentacji Wykonawcy okreslong w
rejestrze sadowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo
przez osobe umocowang (na podstawie pelnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

Jezeli upowaznienie do podpisania oferty, o$wiadczen, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow w
postepowaniu i zaciagania zobowiazah w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty wynika z
pelnomocnictwa — winno byé ono udzielone (podpisane) przez osobe / osoby uprawnione zgodnie z
wpisem do wiasciwego rejestru oraz dofaczone do oferty.

Petnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginalu lub kopi podwiadczonej notarialnie.

Zapis ust. 11.8.1 11.9. stosuje sie odpowiednio do dalszych petnomocnictw.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tumaczeniem na jezyk polski. W
przypadku, o ktorym mowa w §10 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 . w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy informuje, iz moze zazada¢ od Wykonawcow przedstawienia
tumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez
Zamawiajacego dokumentow.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie zalaczone oswiadczenia, tumaczenia i inne dokumenty, winny
by¢ parafowane przynajmniej przez jedng osobe upowazniong do podpisania oferty.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w
terminie skiadania ofert, zastrzegt Zze nie moge by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

Zastrzezenie dotyczace informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w ofercie w sposob wyraznie
okreslajacy wole ich utajnienia, np. zlozyé utajnione informacje w oddzielnej wewnetrznej kopercie z
oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa". Jednoczes$nie Wykonawca zalacza do oferty oswiadczenie
o tresci ,informacje zawarte na stronach od nr .... do nr ....., stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu mGUCZCIWGJ konkurencjl

Wraz z zastrzezeniem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawca do oferty
zalgczy uzasadnienie zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spemienia
podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia.

W przypadku braku wskazania w sposob jednoznaczny, ktére informacje podlegajg ochronie jako
tajemnica przedsighiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spelnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia.
W przypadku braku wskazania w sposéb jednoznaczny, ktore informacje podlegajg ochronie jako
tajemnica przedsigbiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spelnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia,
Zamawiajacy moze nie uzna¢ prawidlowosci dokonane zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa bez
obowigzku zadania dodatkowych wyjasnien od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy zwolniony
bedzie od wszelkiej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek ewentualne szkody powstale w zwigzku z
ujawnieniem zastrzezonych informacji osobom trzecim. Zastrzezenie informacii, danych, dokumentéw
lub o$wiadczen niestanowiacych tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o nieuczciwej
konkurencji lub niewykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa powoduje
ich odtajnienie.

Przez ,tajemnice przedsiebiorstwa” rozumie sie nie ujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa Iub inne informacje posiadajace wartos¢
gospodarcza, co do ktorych przedsiebiorca podja} niezbedne dziatania, w celu zachowania ich poufnosci

Strona 15z 42



NUIVIER POSTEPOWANIA: ZP.271.18.2018 .
GMINA LYSOMICE, SIWZ — ,Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina

11.14.

11.15.
11.16.
11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.
11211

11.21.2.
1.21.3.
11.21.4.
11.21.5.
T1.22.

11.23.

11.24.

11.25.

Lysomice"

— art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postepowania bedzie skiadat
dokumenty lub informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w celu skutecznosci ich zastrzezenia
musi wraz z ich zalozeniem jednoznacznie wskaza, kiore informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa i jednoczesnie wykazac, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
Zastrzezenie informagji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z
uchwala SN z 21 pazdziernika 2005 (sygn. lll CZP 74/05) ich odtajnienie.

Oferta winna zawiera¢ wymagane dokumenty, zataczniki oswiadczenia wymienione w niniejszym SIWZ.
Jezeli oferta jest skiadana przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
Wykonawcy Ci ponosza solidarng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania.

Oferta Wykonawcow, ktdrzy beda ubiegat sig wspdlnie o udzielenie zamowienia musi by¢ podpisana w
taki sposob, aby prawnie zobowiazywata wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspolnie.

W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow ubiegajacych sig wspolnie o udzielenie zamowienia
do oferty musi byé zalgczony dokument ustanawiajacy peinomocnika Wykonawcow wystepujacych
wspolnie do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Peinomocnictwo musi by¢ zlozone
w formie oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopi.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
podmiotow, o ktdrych mowa w rozdziale 7 ust. 7.2., kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy sporzadzic wg wzoru formularza ofertowego
stanowiacego Zalacznik nr 5 do SIWZ, badz zgodnie z jego trescia. Wykonawca nie powinien
dokonywa¢ zadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego,
opracowanego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaleca umieszczenie niniejszego zalgcznika na
poczatku skiadanej oferty. :
Niezastosowanie wzoru okreslonego w Zataczniku nr 5 do SIWZ nie spowoduje odrzucenia oferty,
jednakze Zamawiajacy wymaga, zeby w zlozonej ofercie znalazly sig wszystkie oswiadczenia zawarte
we wzorze oferty.

Oferta musi ponadto zawierac:

Kosztorys ofertowy winien byé sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, stanowigcego zatgcznik nr 9 do
SIWZ oraz dokumentacji technicznej — zalgcznik nr 8 do SIWZ,

Oswiadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 7 SIWZ,

Dokument o ktéry mowa w ust. 11.8. niniejszego rozdzialu SIWZ (jezeli dotyczy),

Informacje o podwykonawcach zgodnie z Rozdzialem 4, ust. 4.10. SIWZ,

Kopie lub oryginat (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 9), dokument potwierdzajacy wniesienie
wadium,

Oferte nalezy zlozy¢ w zaklejonej, nienaruszonej kopercie w Urzedzie Gminy

Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice, Biuro podawcze - parter.

Koperta z oferta powinna by¢ oznakowana w ponizszy sposob:

Opis zawartosci koperty: ,Oferta na: Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki
Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice - numer postgpowania ZP.271.18.2018"

Adres: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

Nadawca: Nazwa, dokladny adres i numer telefonow Wykonawcy (dopuszcza sie pieczec);
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidlowego oznaczenia koperty.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 PZP Wykonawca moze przed uplywem terminu do skfadania ofert zmienic lub
wycofa¢ oferte. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem
sktadania ofert nalezy pisemnie zawiadomié Zamawiajacego.

Zmiany do oferty nalezy umiesci¢ w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem
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+ZMIANA". Na kopercie musi znajdowat sig nazwa Wykonawcy, doktadny adres i numer telefonu
Wykonawcy (dopuszcza sig pieczet)

11.26. Wycofanie oferty przed uptywem terminu do skiadania ofert nie powoduje utraty wadium, Wykonawca
nie moze wycofa¢ oferty i wprowadzic zmian w ofercie po uptywie ostatecznego terminu skiadania ofert.
11.27. Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalne;.

12. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

12.1. Miejsce skiadania ofert — Urzad Gminy Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice, Biuro
podawcze - parter.
Zlozenie oferty w migjscu innym, niz wyzej podane moze skutkowaé nie dotarciem oferty do komisj
przetargowej w terminie wyznaczonym na skladanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako zlozona
po terminie nie bgdzie brala udziatlu w postepowaniu.

122, Termin sktadania ofert — do 17 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

123, Miejsce otwarcia ofert — Urzad Gminy Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice, sala narad -
parter.

12.4. Termin otwarcia ofert — 17 grudnia 2018 roku o godz. 10:30.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

13.1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cene brutto, cene netto i wartosé podatku VAT catosci
przedmiotu zaméwienia.

13.2. Ceny za poszczegolne pozycje w przedmiarach rob6t nalezy, wymieni¢ w kosztorysach zataczonych do

oferty. Przy kalkulacji cen za poszczegolne pozycje przedmiardw robot nalezy uwzglednic wszelkie
informacje zawarte w SIWZ i zalgcznikach.

13.3. Cena brutto oferty dla przedmiotu zamoéwienia powinna zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne dla
wykonania przedmiotu zaméwienia — wynikajace zaréwno z dokumentacji projektowej, przedmiarw
robot, warunkow i obowiazkéw okreslonych w specyfikacji oraz wiasnej wiedzy i doswiadczenia.

13.4. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenach jednostkowych netto kosztorysow koszty
bezposrednie oraz narzuty.

13.5. Warto$¢ kosztorysowg nalezy powigkszy¢ o wartos¢ podatku VAT i tak wyliczong cene oferty
Wykonawca obowigzany jest wpisa¢ na formularzu oferty.

13.6. Cena brutto oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ceny

byly podane z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokraglania, 1.

a) Utamek, w ktérym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokraglié nalezy w dot,

b) Utamek, w ktorym trzecia cyfra po przecinku jest wigksza lub rowna 5 zaokraglié nalezy w gore.

14. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY
14.1. W przedmiotowym postepowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zastosuje
nastepujace kryteria oceny ofert:
1 - Cena calkowita oferty (C) - WAGA 60 %
2 - Termin realizacji zaméwienia (T) - WAGA 10 %
3 - WydluZenie okresu gwarancji i rekojmi” (G) - WAGA 30 %

14.2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych ofert, zgodnie z nastepujacymi zasadami:
1 = Kryterium ,,Cena catkowita oferty”

Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie podanej przez Wykonawce w ofercie ceny brutto
wykonania zamowienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C = Cuin/ Coaa X 100pkt x 60 %
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Gdzie:

C = liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium cena catkowita oferty
Cmin = najnizsza cena calkowita spo$rod badanych ofert,

Chad = cena calkowita oferty badanej

2 — Kryterium ,, Termin realizacji zaméwienia” - (T)

Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego wskazanego przez \Wykonawce terminu realizacji zamowienia od przekazania placu budowy
Wykonawey po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego, wg ponizszego zestawienia:

Termin realizacji zamowienia do 30 wrzesnia 2020 roku 0 pm
Termin realizacji zamowienia do 28 sierpnia 2020 roku 5 pkt
Termin realizacji zamowienia do 31 lipca 2020 roku 10 pkt

Wykonawca w powyZzszym kryterium moze otrzyma¢ maksymalnie 10 pkt.

3 - Kryterium ,Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi” - (G) '
Punkty w tym kryterium zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego udzielonego przez Wykonawcg okresu gwarancji i rekojmi, wg ponizszego zestawienia:

Okres gwarancji i rekojmi od dnia podpisania | Liczba punktow
koncowego protokolu odhioru bez zastrzezen

60 miesiecy 0 pkt
72 miesiecy 15 pkt
84 miesiecy 30 pkt

Wykonawca w powyzszym kryterium moze otrzymac¢ maksymalnie 30 pkt.

14.3. Za oferte najkorzystniejsza zaméwienia zostanie uznana ta oferta, ktora spelnia wszystkie wymagania
niniejszej specyfikacji oraz otrzyma najwigksza ilos¢ punktow po zsumowaniu liczby punktow
uzyskanych we wskazanych wyzej kryteriach, zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+T+G

Gdzie:

P — catkowita liczba punktow przyznana ofercie,

C - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Cena calkowita oferty”

T - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium , Termin realizacji zaméwienia”

G - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Wydfuzenie okresu gwarancji i rekojmi”

14.4. W przypadku gdy dwie lub wiecej ofert uzyska taki sam bilans punktow, zgodnie z art. 91 ust. 4 PZP,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
ofert dodatkowych.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Wykonawcy hioracy udzial w postepowaniu zostang powiadomieni o jego wynikach.

15.2, Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiajacego.

15.3: Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem umowy do:

15.3.1. Whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie
zgodnie z Rozdziatem 16.
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15.3.2. Dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw oraz zaswiadczen potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe
oraz uprawnienia 0sob, zgodnie z przediozonym przez Wykonawce wykazem osob ziozonym w celu
potwierdzenia spenienia warunku okreslonego w Rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 3 ppkt II.

15.4. Niewniesienie zabezpieczenia lub nie dostarczenie dokumentow , o ktorym mowa w ust. 15.3., takze po
wezwaniu do usuniecia brakow w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie sie od zawarcia
umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 PZP.

18.5. Jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegall
sie 0 udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze zgdac (przed podpisaniem umowy) dostarczenia
umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow, w tym rowniez umowy spolki cywilnej.

15.6. Zamawiajacy przystapi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca w trybie art. 94 PZP, z
uwzglednieniem zapisow art. 139 PZP.
184, Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Zgodnie z art. 147 PZP Zamawiajacy wymaga w niniejszym postgpowaniu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

16.2. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

16.3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone w: pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach

spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, —gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2018 1. poz. 110). Z
tresci poreczenia / gwarancji winno wynikac, iz jest nieodwolalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze
zadanie Zamawiajacego, z ktorego wynika, ze Wykonawca nie wykonal/nienalezycie wykonat
zobowigzanie z umowy.
16.4. Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem

umowy. Przed zlozeniem zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna Zamawiajgcy wymaga zlozenia
projektu dokumentu ustanawiajacego zabezpieczenie, w celu jego wezesniejszej akceptacii.

16.5. Oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢
dostarczony przed podpisaniem umowy.

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania umowy
lub nienalezytego wykonania umowy.

16.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

16.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30 % zostanie zwracone Wykonawcy w
ciagu 15 dni liczac od dnia, w ktérym skoiiczy sig okres rekojmi na wykonane roboty budowlane.

16.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, ma by¢ wniesione na rachunek:

Bank Spotdzielczy w Toruniu Oddziat Lysomice
nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003
z podaniem tytutu ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: ZP.271.18.2018"

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1l Istotne postanowienia umowy stanowig zalgcznik nr 6 do SIWZ.

7 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy na warunkach okreslonych w ,Istotnych
postanowieniach umowy".

18, INFORMACJE DOTYCZACE PROTOKOLU POSTEPOWANIA

18.1. Protokot postepowania wraz z zalgcznikami jest jawny. '

18.2. Zalaczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z tym Ze oferty sa jawne od chwili ich otwarcia.

18.3. Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
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18.4.

Lysomice”

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert
zastrzegl, e nie moga byé one udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
PZP. :
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przestania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 112 za pomocg,
poczty elektroniczne;.

19. INFORMACJA W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

18T,

19.1.1.
19,12

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

o

)

18.1.8.

=3
_— =

o

9.2,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informujg,

ze: '

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie tysomice jest Pani Agnieszka Stawicka, kontakt:

inspektor@chi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu Zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Budowa budynku Samodzielnego Publicznego

Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice” - postgpowanie numer ZP.271.18.2018,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 156791 2018);

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas frwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przysiuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg

prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. ¢ RODO. '
Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do wypelnienia
wszystkich obowiazkow formalno-prawnych zwigzanych z udzialem w postgpowaniu. Do obowigzkow
tych nalezg m.in. obowiazki wynikajace z RODO", w szczegblnosci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza i od ktorych
dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). :
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RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotyczg,
dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca bedzie musiat wypelnié obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajacemu i ktorych dane poSrednio
pozyskal, chyba ze ma zastosowanie co najmnie] jedno z wiaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypelnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w zwigzku z udzialem
wykonawcy w postepowaniu, zaleca sig zobowigzanie wykonawcy do zloZenia w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego o$wiadczenia o wypelnieniu przez niego ohowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Tres¢ o$wiadczenia zostala ujeta w
formularzu oferty w Zalaczniku nr 4 do SIWZ.

20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
~ POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Srodki ochrony prawnej zostaly okreslone w Dziale VI PZP. Srodki ochrony prawnej przysiugujq Wykonawcy oraz
innemu podmiotow, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o
zamowienia oraz specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia przysiuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg, o
ktorej mowa w art. 154 pkt 5 PZP. Szczegolowe regulacje w zakresie srodkow ochrony prawnej zawiera dziat VI PZP.

WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ:

Zalacznik nr 1 - Oéwiadczenie Wykonawcy art. 25a ust. 1
Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy art. 26 ust. 6
Zalacznik nr 3 - Wykaz wykonanych robét budowlanych (wzér)
Zatgcznik nr 4 — Wykaz osob (wzor)

Zatacznik nr 5 — Formularz ofertowy (wzor)

Zatgcznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy

Zatacznik nr 7 — Petnomocnictwo (wzor)

Zalacznik nr 8 — Projekt budowlany | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Zatacznik nr 9 — Przedmiary i kosztorysy ofertowe

Zalgeznik nr 10 - Uzupetnienie opisu dokumentacii projektowej

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajacy:
GMINA LYSOMICE
Ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice

Wykonawca:

(pelna nazwa / firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentowania)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: PZP)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa budynku Samodzielnego Publicznego
Zakiadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice — postepowanie numer ZP.271.18.2018, prowadzonego przez
Gmine Lysomice, oswiadczam co nastepuje:

A. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy:
1. Oéwiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

(podpis)

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
T PZP (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjalem nastepujace srodki napraweze: ..............ocoeeviiennn.

Uwaga! O$wiadczenie w zakresie pkt 11 2 zobligowany jest wypelni¢ kazdy Wykonawca, o$wiadczenie w zakresie pkt 3
wypelnia Wykonawca wylacznie w sytuacji spetnienia wskazanych w tym o$wiadczeniu przestanek.
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B. Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca:
Oswiadczam ze w stosunku do nastepujacego / ych podmiotu/ow na ktérego /ych zasoby powoluje sie w niniejszym

POSEEPOWENIU G 11 ervar et seimaess s
(podaé pelng nazweffirme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIPPESEL, KRS/CEIDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY ;
Skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: PZP)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa budynku Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice - postgpowanie numer ZP.271.18.2018, prowadzonego przez
Gmine L.ysomice, o$wiadczam co nastepuje:

C. Informacja dotyczaca Wykonawcy:
Oéwiadczam, ze spefniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ust. 6.2. Rozdzialu 6
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

(podpis)

D. Informacja w zwiazku z poleganiem na zasobach innych podmiotow:

O$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego
w rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia polegam na zasobach nastgpujgcego /ych podmiotu
JOWE e e e (okreslic podmiot) w nastepujacym
FAKTESIE o vmron et s s v o s e R PS4 Y 3 A3 A 0 K N et s s e s mmszacs

E. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy
przedstawieniu informacii.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:
GMINA LYSOMICE
Ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice

Wykonawca:

(pelna nazwa / firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentowania)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Sktadane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako PZP)

Oswiadczam, e dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1PZP,

Zamawiajacy moze uzyskaé za pomoca bezplatnych i ogolnodostepnych baz danych, pod adresem internetowym:

|—__| - dotyczy podmiotow wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)
https://ekrs.ms.qov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

[ ] - dotyczy podmiotow wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informagji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG)
hitps://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

El — wpisat odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niz wyzej wskazane:

(prosze o wybranie i zaznaczenie ,X" wlasciwej opcji dla danego rodzaju Wykonawcy)

W zwigzku z powyzszym wnosze o samodzielne pobranie przez Zamawiajacego dokumentow potwierdzajgcych brak
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, z ww. bazy danych.

(podpis)

*0swiadczenie fakultalywne. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126): W przypadku wskazania przez
Wykonawcg dostepnosei oéwiadezen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 2, § 51 § 7 ww. rozporzadzenia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

(pieczet Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
(wzor)

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie prze!argu nieograniczonegp pn.
Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w tysomicach, gmina Lysomice -

postepowanie numer ZP.271.18.2018.

Lp. Zakres zamowienia (umowy) — rodzaj | Wartos¢ brutto w PLN robot Dat:c: wykonania | Miejsce qumimly na rzecﬂ
i charakter wykonywanych robét | budowlanych ~ w  ramach robot wykonanych ktorych roboty
budowlanych umowy budowlanych robot budowlane  zostaly

budowlanych wykonane
Roboty budowlane opisane w Rozdziale 6 ust. 6.2. pkt 3 ppkt [ lit. a
1)| Nazwa robét budowlanych: Catkowita wartos¢
....................................... umowy brutto w Ziotyeh: | oo | [
(ddimm/rrer) (adres)
............................................................. (nazwa)
................................. B |1 - RSP
(miejscowasct)

(imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 1. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zadat Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. z 2016 . poz. 1126) dowodami potwierdzajacymi
czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie sa:

a)  Referencje lub inne dokumenty wysiawione przez podmiot na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane,

b) Inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentow, o
ktorym mowa w pkt a). Jesli Wykonawca sklada inne dokumenty, zobowiazany jest podat przyczyny braku mozliwosci uzyskania
poswiadczenia.

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. o$wiadczen lub dokumentow, ktére znajduja sig w posiadaniu Zamawiajacego zgodnie z art.

97 ust. 1 PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o klorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1§ 3 PZP, korzysta z posiadanych

o$wiadczen lub dokumentdw, o ile s one aklualne.
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ

U oozt Wykonawey) ,
WYKAZ 0SOB
(wzor)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniézoneg_o pn.
Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej w tysomicach, gmina Lysomice -
postepowanie numer ZP.271.18.2018.

Imie i nazwisko Kwalifikacje zawodowe

KIEROWNIK ROBOT BUDOWLANYCH BRANZY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE!

- posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz

- byt czlonkiem wladciwej izby samorzgdu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725);

o NUMEE UPTAWNIEN ...ooviviesiereaniie s

e numer wpisu na liscie czlonkow wlasciwej izby samorzgdu
Zawodowegdo: ...vevveiiennns

e  *podstawa do dysponowania 0soba: ..
KIEROWNIK ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
- posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.) w specjalnosel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami, oraz
- byé czlonklem wilasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie 7 ustawg z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 22016 r., poz. 1725);

o AUMET UPTAWNIEN ...oovrrriiienirersnennseiieis s

""""""""""""""""""""""""""""""" e numer wpisu na liscie czlonkow wiasciwej izhy samorzadu
ZAWOAOWEBGO: 1ovveervieveieibabiibarn s s

o *podstawa do dysponowania 0soba; .....cocoeeeieiniiniinins

KIEROWNIK ROBOT W BRANZY SANITARNEJ

- posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.) w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami,
oraz

- by¢ czlonkiem wilasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawedowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r.,, poz. 1725);

o NUMEN UPTAWNIEN ...cviveverererereermvenmnisesssesssnananns RSTTR

e numerwpisu na liscie czlonkow wlasciwej izby samorzadu
ZAWOAOWEGO! «..vvvvririirrirrnaaere et aa s

e *podstawa do dysponowania 0Sobg; ..........ouieirrreninnns

.................................................................................

(imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
W przypadku wskazania przez Wykonawce ww. oswiadczen lub dokumentw, kiore znajduja sig w posiadaniu Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.

1 PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 113 PZP, korzysta z posiadanych odwiadczen lub
dokumentow, o ile sg one aktualne.
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty
sktadanej wspdlnie ze wskazaniem Petnomocnika
Wykonawcow):

NIP:

REGON:

Adres, na ktéry Zamawiajacy powinien przesylac
ewentualng korespondencje:

Imie i nazwisko osoby/osob podpisujacych ofertg:

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

Numer telefonu:

Numer faksu:

e-mail:

Kategoria przedsigbiorstwa Wykonawcy*:

(wpisaé mikro, mate $rednie przedsigbiorstwo — w przypadku

| konsorcjum nalezy wskazac kategorig dla kazdego konsorcjanta)
*2godnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsigbiorstw, malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L
124 z 20,05.2003, str. 36):

Mikroprzedsiebiorstwo — to przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej niz 10 0s6b i kidrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
EUR

Male przedsiebiorstwo — to przedsiebiorsiwo zatrudniajace mniej niz 50 0sob i kiorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
min EUR

Srednie przedsiebiorstwa — to przedsiebiorstwa, kidre nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i ktore zafrudniajg mniej niz
250 0s6b i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR ;

W przypadku, gdy przedsiebiorstwo Wykonawcy nie zalicza sig do Zadnej z powyzszych kategorii nalezy wpisa¢ ,duze”.

Przystepujac do prowadzonego przez Gming tysomice postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w tysomicach, gmina Lysomice - postgpowanie nr ZP.271.18.2018 oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za ceng:
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Cena netto (w Podatek VAT Cena brutto (w zlotych)
ziotych) (%) (w ziotych)

Przedmiot

Budowa  budynku  Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Lysomicach, gmina Lysomice

LACZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJE CALOSCI ZAMOWIENIA:

(nalezy podat wartosé zamieszczong w wierszu RAZEM w kolumnie ,Cena brutto w ztotych” w pkt 1}

8 S SRR T OO . B

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA . o
(prosze wskazat konkretna date dd/mm/rrrr (~ sposrod wymienionych

do 30 wrzesnia 2020, do 28 sierpnia 2020, do 31 lipca 2020)

Zaznaczy¢ wiasciwe:

OKRES GWARANCJI OD DNIA PODPISANIA L_J 60 miesiace
KONCOWEGO PROTOKOLU ODBIORU BEZ | 72miesigey
ZASTRZEZEN = I
84 miesiecy
(slownie MIESIECY: .........covviiivicniiniiimnsni i )

Czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy/podwykonawcom obejmuje (jezeli
BEEJBENYE s uses ween s vrmmrsmsenpssmmensasssssssssonss ssssae sanss SRR ARSI R i o viscs i R

(Z podaniem warlosci lub procentowej czesci zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom. Brak wpisu powyzej
rozumiany jest, iz przedmiolowe zaméwienie realizowane bedzie bez udzialu podwykonawcow).

Podwykonawcg bedzie:

(Wpisa¢ nazwe i dane adresowe)

Oswiadczamy, Ze: :

1. Zapoznalismy sie ze specyfikacj istotnych warunkow zamowienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy)
oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki okreslone w
specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

2. Uwazamy sie za zwigzanych oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania ofert.

3. W razie wybrania przez Zamawiajgcego naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego.

4, Oferta wraz z zalacznikami zawiera ................... ponumerowanych stron.

5. Informacje zawarte na stronach od nr ............. /0 J || T —— stanowig_tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Uwaga: Pozostawienie bez uzupehienia oznacza, iz wszystkie strony oferty sg jawne. W przypadku zastrzezenia

tajemnicy przedsighiorstwa Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty uzasadnienie zastrzezenia poprzez
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wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spelnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania
zastrzezenia.

6.

Oswiadczam, iz jestem éwiadomy, Ze brak wskazania w sposob jednoznaczny, ktére informacie podlegajg
ochronie jako tajemnica przedsiebiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzezenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych i wykazanie spehnienia podstaw normatywnych uprawniajacych do dokonania zastrzezenia (nie
pazniej niz w chwili skiadania informacii Zamawiajacemu), moze spowodowat nie uznanie przez Zamawiajgcego
prawidlowoséci dokonanego zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa bez obowiazku zgdania dodatkowych
wyjasnien od Wykonawey. W takim przypadku Zamawiajacy zwolniony bedzie od wszelkiej odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek ewentualne szkody powstale w zwigzku z ujawnieniem informacii stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa osobom trzecim.

Oswiadczam, ze wypetnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sig o udzielenie
zambwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.”

Do niniejszej oferty zalaczamy:

1.

Oswiadczenie w celu wstepnego potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia.

2. Kosztorysy ofertowe

(imig i nazwiska oraz podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 v o R
) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyltgczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust, 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawea nie skiada.
(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR .............
zawarta w Lysomicach W dnitl ... r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONtrasygnacie ........covovieevnniniiiciiiisis s
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

lacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.. ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina tysomice’, ogloszonego w BZP dnia

corpodnr, (oznaczenie sprawy ZP.271.18.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia

29 stycznia 2004r, Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.z2017 ., poz. 1579 z pdzn. zm.), o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robot budowlanych i przekazania
Zamawiajacemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice”
Szczegolowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

Projekt budowlany stanowiagy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zalgeznika nr 8 do SIWZ).

JKosztorys ofertowy z przedmiarem robot' stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik
zalacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w iloci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca niniejszym oéwiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sig z projektem oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i
akceptuje, ze przedmiary (dla robot budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowiace Zalacznik nr 2 do umowy
(odpowiednik zalgcznika nr 9 do SIWZ) z wypelnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, §)
sq informacjami pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postgpowaniu i kalkulacji ceny za
realizacje zamowienia. '
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§2
1. Wykonawca zobowigzujg sig do wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie_
z dokumentacjg powolang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawea W czasie budowy oraz
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezyte] starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopelnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjq niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidlowy do prowadzenia robot przyjmuje bez uwag. ‘
Przekazanie placu budowy nastapi W dnit ....covieivinicniiiiiniin T Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief ... r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot stanowigeych zalacznik nr 3 do niniejszej umowy. _

3. Zakohczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do
co zostanie potwierdzone protokolem odbioru koficowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie).

4. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbgdnych prob i badan kontrolnych, usunigcia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentow do odbioru
kofcowego przedmiotu umowy, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokolu odbioru
koficowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacii projektowo — kosztorysowej oraz zalgcznikach, Zamawiajacy

zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej wysakesch netlo .....ccvniimisiinniciiren zt (slownie:
................................. ), w tym: 7

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacjg przedmiotu zamowienia wynosi ..... %, wartos¢
podatku VAT ....oocoiiiiiiininiieeaies z,

wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSci brutto .............coccveenes zh (SIOWNIE; ....comssivimmmaniimmnting E

2. Wynagrodzenie obejmuje caloksztalt wszystkich robot wynikajacych ze szczegolowego zakresu dokumentacii
zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoécig robocizny, materialow i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje
w szczegolnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak rowniez
m.in. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na
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czas robot, koszty oznakowania drog na czas robot, koszty oplaty za zajecie pasa drogowego na czas robot,
obslugi geodezyjnej, koszty zwiazane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wartosé wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu robot
lub koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych pomimo doglebnej analizy projektu nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie skladania oferty. Jednoczesnie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robot nie moze byé podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wartosé ewentualnych robét dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wediug stawek i innych elementow cenotworczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materialu, ceny bezposrednie dla tego materialu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystgpujacych
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe skiadniki
cenotworcze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny == J— zt
2) Koszty posrednie Kp=........ %
3) Zysk 7= . %

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie platne etapowo - sukcesywnie do postgpu prac:

Platnosci przejsciowe (co 2 miesigce) od stycznia 2019 roku - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w
danych dwoch miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru czgsciowego robot wykonanych w tych
miesigcach, potwierdzonych stosownym protokolem. Platnosci w 2019 roku w wysokosci nie wigkszej niz 45%
wynagrodzenia okrelonego w § 4 ust. 1, a faczna wysokos$¢ tych platnosci wynosic bedzie 90 % wynagrodzenia
za realizacje calego przedmiotu umowy;

Platnosé koncowa — w wysokosci nie wigkszej niz 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1- na podstawie
odbioru koncowego robot, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie platnosci przejéciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru czesciowego,
W zakresie platnosci koficowej — po podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru koncowego

Faktury te zostana wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pozniej niz w siodmym dniu od dnia
podpisania danego protokoltu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcy(ow), wowczas jest on
zobowiazany dolaczyé do faktur, o ktorych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich oéwiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan
wynikajacych z tytulu realizacji zaméwienia i w zwiazku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy, w terminie 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokolem
odbioru robét.

Za date zaplaty ustala sig dzief, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zhywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) wilosci 1 kpl,

Niezwlocznego informowania Wykonawcy o rezygnacii z czgsci robot lub wprowadzenia robot dodatkowych i
zamiennych jak rowniez zmianie technologi,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekow sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediow.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru z wyjatkiem sytuacii, gdy
nadzor autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigzac bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru robot zanikajacych, cze$ciowego i koncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy.

1.

o e e

10.

1.

12.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.n. z przekazang dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegolowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania uécislen, niezwloczne ich dokonanie z nadzorem autorskim | Zamawiajacym,
Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia zloZzonego przez Wykonawcg w § 1 ust. 4 niniejszej
Umowy koszty usunigcia tych wad nie wplywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 4.

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

Zabezpieczenie | wygrodzenie terenu rohot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiazujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikow budowy i pozostalego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace czlonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nie objgtych
dokumentacja projektowo-techniczna, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wiadz lokalnych
i panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sob
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oéwiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wediug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ zainstalowa¢ na wilasny koszt oznakowanie calego
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terenu budowy (lub miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sig do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drog
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materialow, odpadow i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stalej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem.

Czes6 robot bedzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi
uwzglednié wynikajace stad ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materialow, odpadow i Smieci.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywoz i utylizacja odpadéw i gruzu na wlasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni
lub instalagii; ‘

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pézniej niz 3 dni naprzod o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w wiw terminie jest
on zobowigzany odkryé roboty i wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza
on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materialow robét albo ich czeéci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robot do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatar prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowiazany do legitymowania sie przez caly okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spenia¢ co najmniej wymogi okrelone w SIWZ. Na kazde zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie przekazaé dowdd uiszczenia skiadki za wiw polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajacym wspdlnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spelniajaca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowa¢ kazdy z wykonawcow dzialajacych wspdlnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dzialajacy wspolnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spelniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
(polisa wspélna / grupowa).

Zahezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie uciazliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikow
nieruchomoscei.

Usuwanie usterek i niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacii robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokolow niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentow najpozniej w
dniu zgloszenia gotowosci robot do odbioru koricowego.
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Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie
diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi pelng, odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscia wynikajaca z realizacji
niniejszej umowy, powstale u Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Peknienie funkeji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentagii i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgod autorow, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg
Wykonawcg. ,

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in.:

Wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaéwiadczenia i certyfikaty przedlozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koficowego,

Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza wraz ze szkicami | zestawieniem parametrow technicznych ohiektu,

Zobowiazuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczefstwo lub zabezpieczenie przed awarig, Konieczno$¢
wykonania tych robot zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastgpnie poparta pisemnym
zleceniem Zamawiajacego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostgpni go na kazde Zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie pelnit nadzor na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego

Przygotowanie dokumentow do zawiadomienia wlasciwych instytucji o zakoriczeniu robét zgodnie z art. 56
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

§8

Wykonawca zobowiazuje sig do zakupu materialow i urzadzen sluzacych do realizaci niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonat roboty z materialow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z pozniejszymi zmianami) oraz wymogom projektu.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci rohot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamobwienia podwykonawcom, musza zostac spelnione w szczegdlnosci nastepujace warunki:

przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoSt z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
(dotyczy to rowniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed
rozpoczeciem realizacji robdt przez podwykonawce.

zakres robot budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 4 do niniejszej umowy; .

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga byé mniej korzystne w zakresie ochrony interesow

Zamawiajacego w stosunku do postanowief niniejszej umowy (m.in. odnoénie przedmiotu, terminow, jakosci
wykonania robot itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczgciem przez niego robot /
Swiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.
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Niespelnienie przez podwykonawce warunkow okreslonych w pkt 1 oraz okreSlonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do ziozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zloZenia przez
podwykonawce dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uiscic wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robot budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetnic obowiazkéw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania umow z podwykonawcami i obowiazki z tym zwigzane znajduja odpowiednie zastosowanie
rowniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow
powstalych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

Odbiory rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej na warunkach okreélonych w § 5 ust.
2 pkt 1 umowy,

Qdbiér koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z rownoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym W odniesieniu do odbioru koncowego
Wykonawca dodatkowo zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowosc¢ do odbioru koncowego, skladajac stosowne
pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego
bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
pismie. Do odbioru technicznego wykonawca przediozy kompletng dokumentacie powykonawczg do

zawiadomienia wiasciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202
ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany przekazat Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru technicznego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty:

Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajacg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze whudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),
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pozostale dokumenty w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoéci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych technicznych w ciagu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru technicznego.

W czynnosciach odbiorowych technicznych uczestniczyé bedzie komisja powolana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy. '

Z czynnosci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokol, przez inspektorow nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru koncowego przedmiotu
UMoWwy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
kofcowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych (odbior koncowy) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koncowego.

W czynnosciach odbiorowych (odbiér koncowy) uczestniczyé bedzie komisja powolana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych, Zamawiajgcemu przysluguja hastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadaja sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koncowego przedmiotu umowy, do czasu usunigcia wad lub dostarczenia kompletu dokumentow odbiorowych.
W takiej sytuacji strony spisujg protokot usterek. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢ niezwlocznie zostanie
ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunigciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy | Wykonawca przystapia do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesigce ( ....... lat);

na urzadzenia whudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sig do nieodplatnej naprawy ewentualnych wad
i usterek.

Gwarancja ulega przediuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgloszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolamie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢
Wykonawey w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokot ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.
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7adajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy Wyznaczy wykonawcy termin tqchniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia us@er!ii, av_va.rii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowiazany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny oq usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzit roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uplywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opbdznienie w rozpoczeciu robot budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od calkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1

za opoznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od calkowitego wynagrodzenia brutto (z

podatkiem VAT) za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w
§ 3ust. 3;

za opoznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od calkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwloki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktorych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przediozenie do akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza karg umowna, Zamawiajacy moze dochodzic odszkodowania na
zasadach ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), ff. ............... zt (stownie: ........c..ceeen ) w

formie .............
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Zabezpieczenie okre$lone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie sluzy takze pokryciu roszczen z tytulu
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione W pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawigjacy zwraca
zabezpieczenie wniesione W pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy — podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

Kwota, ktora Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczei z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni od uplywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancii jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznociach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadat jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucii cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacjg prac i przerwa ta trwala diuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego ha pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowg oraz uzywa do wykonania
zaméwienia materialow niezgodnych z dokumentacja i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przysluguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapic w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskutecznosci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacii robot
w toku wedlug stanu na dzien odstapienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstepuje od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,
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e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzic bedzie Kierownik Budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej
Kierownik Budowy w branzy sanitamej oraz Kierownik Budowy w branzy elektrycznej legitymujacy sig
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno —
budowlanej w 0SODIE: ......coceiriiiiiiiinn, kierownika budowy w branzy sanitamej W 0SODIE! ...,
oraz kierownika budowy w branzy elektrycznej w 0sobie: ... Ewentualna zmiana na stanowisku
kierownika budowy moze nastapic po akceptacji Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

2. Ze strony Zamawiajacego nadzor pelni¢ bedzie inspektor Nadzofll Pan/Pant ......uiusissssssssonssioviisans

3. Wykonawca zohowiazany jest zapewnic Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich
osobom dostep do placu budowy.

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osab trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1
2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
a) zmiany przepisow prawa;

b) zmiany terminu realizacji umowy wywolanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami W
realizacji robot spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

¢) udokumentowanego opbZznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robot
objetych umowsa,

d) ograniczenia zakresu rob6t i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robot wytaczonych,

e) zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych pomimo doglebnej analizy projektu nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania postgpowania i zlozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbgdne dla
prawidlowe] realizacji robot w ramach niniejszego zamowienia.

§18 ‘

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamowienia na terenie budowy, maja by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymag ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymag nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcow materiatow budowlanych
oraz innych podmiotow, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie
polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 ze p6zn. zm.)

2. W zwiazku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawié Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce 0
zatrudnieniu pracownikow o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé taka
informacje w trakcie realizacji zamowienia skiadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem pracodawcy hedacego Wykonawca lub podwykonawca,
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sa do przestrzegania w czasie obowigzywania ninigjszej umowy oraz po jej wygasnigciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U z 2018, poz. 419, z pozn. zm.), swlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, 2 zastrzezeniem przepisow uPZP oraz ustawy o dostepie do informacii
publicznej.
§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn.: ,Budowa budynku Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice’, ogloszonego w BZP pod nr
.................... (oznaczenie sprawy ZP.271.18.2018), w wyniku ktorego zawarta zostala niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowiq inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikle na tle wykonania ninigjszej umowy rozstrzygat beda sady powszechne wilaéciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig je] integralng czese:
1, Zalacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zalacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zalacznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypelnionymi rubrykami o
charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).
3. Zalacznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktorego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zalacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypelnionego przez Wykonawce zalacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
PELNOMOCNICTWO (WZOR)

Zamawiajacy: _
GMINA LYSOMICE
Ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice

Wykonawca:

(pelna nazwa  firma, adres, w zaleznosi

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowiskol podstawa

do reprezentowania)

UDZIELA
{dane pelnomocnika: imie i nazwisko, adres )
pelnomocnictwa do reprezentowania ... (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu

nieograniczonym pn. ,Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina
Lysomice” — postepowanie numer ZP.271.18.2018.

Ninigjsze pelnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w_przetarqu / do reprezentowania w przetargu i podpisania
umowy W wyniku jeqo rozstrzygniecia i wybrania naszej oferty’, a w szczegolnosci do: skiadania i podpisywania wszelkich
o$wiadczen, dokumentdw, potwierdzenia za zgodno$é z oryginalem dokumentow i innych czynnoéci w przetargu, ziozenia
(podpisania) oferty. '

Niniejsze pethomocnictwo uprawnia / nie uprawnia” do udzielenia dalszych peinomocnictw.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne do odwotania.

(podpis)

‘ nalezy zdecydowac sie na jedna z opcii
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