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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccceiininininiinennn r. pomiedzy:
Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

przy Kontrasygnacie ..........ccccceevee i
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drég gminnych na terenie gminy tysomice w 2019 roku”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r. pod nr

...... (oznaczenie sprawy ZP.271.15.2019), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz.U. 22017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drdg gminnych na terenie gminy Lysomice w 2019 roku”
Szczegblowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — w szczegdlnosci opis przedmiotu zaméwienia,
Zataczniki graficzne, mapy ze wskazanymi odcinkami (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejsze;
umowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie
wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
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procedury okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zwiazane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi W dniu ....cccceeevieiiiiiiiiinisnnnn r. Termin rozpoczecia realizacji robét
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzien ..............cccccccvvvvvvennns r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ..........ccoeciiiiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koficowego podpisanym przez strony Umowy.

4, Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru kofncowego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru
koricowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto ...........cccccoeevveneen. z

(Stownie: ..vvveeiiie ), W tym:

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi ..... %, wartos¢ podatku
VAT e z,

wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSci brutto ......cevvvvveeriisinnnns zh (stownie: ......coeeeii ).

2. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robot wynikajacych ze szczegétowego zakresu dokumentacii
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z warto$cig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegdlnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia
SIWZ, jak réwniez m.in. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz
z jego pdzniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na
drogach na czas robot, koszty oznakowania drég na czas robdt, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas
robot, obstugi geodezyjnej, itp.

3. Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu robét lub
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robdt nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych, wytgczonych i zamiennych bedzie ustalana na podstawie ceny
bezposrednio dla tego materiatu wg $rednich rynkowych cen wystepujacych w wojewodztwie kujawsko -
pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:
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2.

Jedna ptatnos¢ przejsciowa nie wczesniej niz 16 wrzesnia 2019 roku - po odbiorze czeSciowym robét
przewidzianych w harmonogramie do wykonania, w stosunku do stanu zaawansowania prac na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robét przy czym faczna wysokosé tych ptatnosci nie wiecej niz 70 % wynagrodzenia
za realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatnos$¢ koricowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru kohcowego
robét, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pdzniej niz w siddmym dniu od dnia podpisania
danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(6w), wowczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z
tytutu realizacji zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedq dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot.

Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za po$rednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy,
niniejsze wynika z przepiséw prawa z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

2
3.
4

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru.
Dokonania odbioru robot zanikajacych, czeSciowego i korncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.

w

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach. W zwigzku z treécig
o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg
na wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robdt;
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5.

10.

1.

12.
13.

14.

1.

16.

17.

18.

19.

20.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobg wskazang w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Przestrzeganie wszelkich obowiazkow wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wiasciwych wiadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowac na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadow i $mieci, wkasnym kosztem i staraniem.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywoz i utylizacja odpaddw na wiasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalaciji;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie pozniej niz 3 dni
naprzéd o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynno$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robdt albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego
dokonania napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczefstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikdw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petne;
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetniac co najmniej wymogi okre$lone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspdlnie, polisa ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacg co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspélnie powinni byC ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
(polisa wspolna / grupowa).
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22. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia

znakdw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,

23. Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce $rodowisko i uzytkownikéw

nieruchomosci.
24. Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

25. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz

przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

26. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najpdzniej w

dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego.

27. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie

dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoScig wynikajaca z realizacji

niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich.
29. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.
30. Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

31. Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultaciji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

32. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, ich wyniki, zezwolenia,

zaswiadczenia i certyfikaty przediozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koficowego,

2) Wiasnym staraniem i na wlasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

3) Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$c¢

wykonania tych robét zostanie potwierdzona pisemnym zleceniem Zamawiajacego,
4) Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
5) Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1202, ze zm.) oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

1. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji cze$ci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia

podwykonawcom, muszg zostac spetnione w szczegdlnosci nastepujgce warunki:

a) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy
to réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed rozpoczeciem

realizacji rob6t przez podwykonawce.

b) zakres robdt budowlanych zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z o$wiadczeniem dot. podwykonawstwa

zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

c) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, terminéw, jako$ci

wykonania robot itp.);
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d) uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robot.

2. Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oraz okre$lonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zloZenia przez

podwykonawce dokumentdw.

3. Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetni¢ obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3

niniejszej umowy.

4. Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie

réwniez do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

5. Zamawiajgcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robét:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiér czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej na warunkach okreslonych w § 5 ust. 2

pkt 1 umowy,
3) Odbior koncowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w
odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru

korcowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

4, Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony
postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okre$lony w § 1 ust. 1 ninigjsze;

umowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
korcowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru koricowego wykonawca

przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

6. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych

protokét powykonawczy w dniu odbioru koricowego.

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdino$ci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta potwierdzajace nalezyte

wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

7. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych koricowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania

od wykonawcy informacji 0 gotowosci do odbioru koricowego.
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8.

10.

1.

10.

W czynno$ciach odbiorowych koricowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych koricowych bedzie spisany protokot.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po usunigciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce - okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktéry liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, . 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokot ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usunigcia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robdt budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacji

robét budowlanych umowy okre$lonego w § 3 ust. 1;

2) za opdznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzier op6znienia w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji umowy okreslonego w §

3ust. 3;

3) za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwaranciji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzief zwtoki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w stosunku

do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcéw, co do ktdrych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

5) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za

kazdy dzien opoznienia;

6) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z

podatkiem VAT).

2. Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku nieterminowej

realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

3. Jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na

zasadach ogoinych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. ............... zt (stownie: .................. ) w formie

2. Zabezpieczenie okre$lone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu

gwaranciji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4, W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy

— podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

6. Kwota, ktérq Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokoSci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni od uptywu okresu

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjne;j,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowa oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatdw niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstepuje
od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych w terminie
30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy drogowej legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy drogowej w osobie:
........................ . Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moZze nastgpi¢ po akceptacii
Zamawiajacego.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ..............ccccoeviveeiiiinnnn

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy oséb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

1.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Umowa moze zostaC zmieniona w przypadku:
Zmiany przepisOw prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w realizacji
robdt spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robot
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytgczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i zlozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot w ramach niniejszego zaméwienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okre$la, iz wszystkie czynno$ci bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia na terenie budowy, majq by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb, ktdre wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymdg nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robot, dostawcéw materiatéw budowlanych oraz
innych podmiotéw, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynno$ci przez nich realizowane nie polegajq
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 917 ze p6zn. zm.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowa¢ takg informacje
w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawcg lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji (Dz. U z 2018, poz. 419, z p6zn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw UPZP oraz ustawy o dostepie do informacii
publicznej.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:

1.

Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drég gminnych na terenie gminy tysomice w 2019 roku”, ogtoszonego w BZP pod nr ....................
(oznaczenie sprawy ZP.271.15.2019), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

Wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§ 21

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé beda sady powszechne wiaciwe wg siedziby
Zamawiajacego.

§23

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng cze$¢:

1.

Zatacznik nr 1: Opis przedmiotu zamdwienia SIWZ.
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2. Zalgcznik nr 2: Zataczniki graficzne — mapy ze wskazanymi odcinkami (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

3. Zalgcznik nr 3; Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).

4. Zakgcznik nr 4: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatgcznika nr 5 do SIWZ)
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