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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccceviiiinniniinennn r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat Torun, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738, NIP:
879-25-93-527, reprezentowang przez:

przy Kontrasygnacie ..........cccceevevei e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Gostkowie — ETAP 17, ogtoszonego w BZP dnia ............. r. pod nro........... (oznaczenie sprawy
ZP.271.11.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (fj.
Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych i przekazania Zamawiajagcemu
zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie
-ETAP 1”
2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Projekty budowlane stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ).

2) Kosztorys ofertowy z przedmiarem rob6t” stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr
10 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Strony ustalajg, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgacego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym oSwiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z projektem oraz miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze je akceptuje bez
zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze
przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy (odpowiednik
zatacznika nr 10 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S) sg informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zaméwienia.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.
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2.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury
okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres rzeczowy robét:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych ma
zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastapi W dniu .....cccoceeiiiiiniiniineenn r. Termin rozpoczecia realizacji rob6t
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief ..............cccceeeeriinnnn r.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do .........cccocvieiiiiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koficowego podpisanym przez strony Umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu odbioru
technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz uzyskania decyzji Urzedu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (dotyczy urzadzen, ktére wymagajq takiej decyzji).

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz zatgcznikach, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokoSci netto ... zt (stownie:

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku
VAT e z,

wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSCi brutto ......cevvviveeriiiinnnns zh (stownie: ......coeeeii ).

Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robdt wynikajacych ze szczegotowego zakresu dokumentacii
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z warto$cig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegolnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak réwniez m.in.
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pozniejszg
likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, i inne.

Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu robot lub
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto przewidzie¢
na etapie sktadania oferty. Jednoczes$nie zastrzega sig, ze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robét nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wedtug stawek i innych elementéw cenotwérczych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego materiatu, ceny
bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystepujacych w wojewddztwie
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kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki cenotwércze w
kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z
2) Koszty posrednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie pfatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Jedna ptatnos¢ przejsciowa w 2018 roku nie pdzniej niz do konca grudnia 2018 roku — po odbiorach czesciowych
robdt przewidzianych w harmonogramie, w stosunku do stanu zaawansowania prac na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt, w wysokosci nie wiekszej niz 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

Jedna pfatno$¢ przejsciowa w 2019 roku nie pozniej niz do konca lutego 2019 roku — po odbiorach czes$ciowych
robdt przewidzianych w harmonogramie, w stosunku do stanu zaawansowania prac na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt, w wysoko$ci nie wiekszej niz 40 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

Ptatno$¢ koncowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajgca z umowy — na podstawie odbioru koricowego robdt,
potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kohicowego

Faktury te zostang wystawione nie wcze$niej niz w pierwszym i nie pozniej niz w siodmym dniu od dnia podpisania
danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcy(6w), wowczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu
realizacji zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robét.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktbrym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu budowlanego
(wszystkie branze) w ilodci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robdt lub wprowadzenia robét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekéw sanitarnych oraz zapewnienia dostaw
innych niezbednych medidw.
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5.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy nadzor
autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigza¢ bedzie Wykonawce, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowego i koncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok

10.

1.

12.

13.

14.

19.
16.

17.
18.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegotowe zapoznanie sig z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym,
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z treScig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 ninigjsze
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikow budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace czlonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepis prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i
obiektdw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujgcych
sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty ukornczone
przez niego sq catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i droég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i Smieci, do utrzymania drogi
dojazdowej w statej czystosci, wtasnym kosztem i staraniem.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu
i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wkasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub
instalacji;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pozniej niz 3 dni naprzdd o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on
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19.

20.

21.

22.

23.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

1)

zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czeéci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie
robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i 0sdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

Ponoszenie wytagcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom
tej ochrony powinien spetnia¢é co najmniej wymogi okre$lone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.

Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajacym wspélnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajgca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.7.4. SIWZ
powinien sie legitymowa¢ kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspolnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspolnie powinni  by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.7.4. SIWZ (polisa
wspdlna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakdw
geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikow nieruchomosci.
Usuwanie usterek i niezgodnos$ci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru koncowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0sdb trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcdw.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji i
ewentualne koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzaja Wykonawce.
Ponadto Wykonawca:

Wykona wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zadwiadczenia i certyfikaty przedtozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie¢ do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Koniecznosé
wykonania tych rob6t zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajacego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzor na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego

Uzyska decyzje Urzedu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (dotyczy urzadzen, ktére wymagajq takiej decyzji).
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§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych
przedmiot zamowienia podwykonawcom, muszg zostac spetnione w szczegolnosci nastepujgce warunki:

przedtozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy to
réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed rozpoczeciem realizacji
robét przez podwykonawce.

zakres rob6t budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogq by¢é mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, terminéw, jakoSci
wykonania robo6t itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robét /
$wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkdéw okre$lonych w pkt 1 oraz okreslonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do zloZzenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od Ziozenia przez
podwykonawce dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robét budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetni¢ obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3 niniejsze;
umowy.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
réwniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci Podwykonawcow powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej na warunkach okreslonych w § 5 ust. 2
pkt 1 umowy,

Odbidr kohcowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, skfadajac stosowne pismo
bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
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powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajgcego w wiw
terminie do odbioru robét podlegajacych zakryciu lub robdt zanikajgcych roboty te beda uznane za odebrane.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 ninigjsze;
umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
korcowym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajgc Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
pismie. Do odbioru koicowego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach, zawierajacg m.in. inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, obowiazujgcymi
przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegdino$ci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od wykonawcy
informaciji o gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego i
przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentow odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ niezwlocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru korcowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz dzien uzyskania decyzji Urzedu Dozoru Technicznego
(dotyczy urzadzen, ktére wymagajq takiej decyzji) oznacza wykonanie zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Spisanie protokotu korcowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych protokot
powykonawczy w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);
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na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancii
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, {j. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokét ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wiasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z
gwaranci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opoOznienie w rozpoczeciu robdt budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacii
robét budowlanych umowy okre$lonego w § 3 ust. 1;

za opdznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzieri opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w § 3
ust. 3;

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzief zwtoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w stosunku do
terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktorych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien
opdznienia;

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).
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Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogoinych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), {j. ............... Zt (stownie: .....ooeeeeenn, ) w formie ... .

Zabezpieczenie okreSlone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.

Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci
wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakoci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badZ administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowg oraz uzywa do wykonania
zambwienia materiatdw niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem
nieskutecznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w
toku wedtug stanu na dzien odstapienia



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.11.2018
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie — ETAP 1”

b)

c)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstepuije od
umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie
30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej Kierownik
Budowy w branzy sanitarnej oraz Kierownik Budowy w branzy elekirycznej legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej w
osobie: ..., kierownika budowy w branzy sanitarnej w osobie: .............cccvvenen oraz kierownika
budowy w branzy elektrycznej w osobie: ..............covvvee, Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy
moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i musi byé potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ................cccoeevvvvvineeen

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zostaC zmieniona w przypadku:
Zmiany przepisow prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w realizacji
robét spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robot
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytgczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowe;
realizacji rob6t w ramach niniejszego zaméwienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg,
przedmiotu zamowienia na terenie budowy, maja by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
jego podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci
bezpo$rednio zwigzane z wykonywaniem robot na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog
nie dotyczy kierownika budowy, kierownikdw robét, dostawcéw materiatéw budowlanych oraz innych podmiotoéw, w
stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 ze pdzn.
zm.)
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2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikow o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowac takg informacje
w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z
2018, poz. 419, z pdzn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw UPZP oraz ustawy o dostepie do informacji publiczne;.
§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Modemizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Gostkowie — ETAP 17, ogtoszonego w BZP pod nr .................... (oznaczenie sprawy ZP.271.11.2018), w
wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ).
2. Zatgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatgcznika nr 10 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zatacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



