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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwg
“Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej z przytgczami do

posesji W miejscowoséci Kamionki Duze , oraz W m Turzno gm
Y ysomice.

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

\W rozdziale nr 1.0. oméwiono wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych budowg kanalizacji sanitarnej ttocznej z przytgczami do posesji
w miejscowosci Kamionki Duze oraz w m Turzno gm tysomice . Docelowym
odbiornikiem éciekéw bedzie kanalizacja sanitarna w Turznie, skad za ]
posrednictwem scieki sg odprowadzane do oczyszczalni sciekow miasta Torun.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do-udzielenia
Zzamowienia | zawarcia umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z przytaczami do posesji W
miejscowosci Kamionki Duze, oraz w miejscowosci Turzno gm tysomice .

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot bedacych przedmiotem specyfikac]i dotyczgcej —

ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH OBEJMUJACYCH SIEC
KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ z przytaczami do posesji W
miejscowosci Kamionki Duze , oraz w m Turzno gm Yysomice. zgodnie z
zatacznikiem graficznym zamieszczonym w projekcie budowlanym.

Przedmiotem projektu na podstawie ktérego opracowano niniejsza ST jest wykonanie
kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Kamionki Duze z odprowadzeniem $ciekow do
systemu kanalizacyjnego w m. Turzno. W zakres wykonania wchodzi zakres:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionki Duze i Turzno.

A) Kanalizacja ttoczna

-rurocigqg PCV @ 110 mm -2118,5m
- rurocigg PCV @ 90 mm - 1801,0m
- rurociqg PE @ 75 mm - 957.0m

_rurociqg PE $R. 63 mm /przytacza/ - 1469,0m



- ilo§¢ przytgczy tlocznych §r. 63 mm - 74 szt
- ilo§¢ przepompowni przydom. - 74 szt

- przepompownia sieciowd -1 szt

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociqg PCV @ 200 mm -10,0m

C) Inne obiekty

- przepompownie indywidualne / 400W /230W/

- 74 szt
- zasilanie przepompowni indywidualnych zalicznikowo + ztgcze - 74 sz,
- przepompownia sieciowa/dwu pompowa/ -1 szt

roboty towarzyszace

e Niezbedne pomiary geodezyjne powykonawcze sporzadzenie dokumentacii
powykonawczej wraz z wprowadzeniem do ewidencji panstwowego zasobu
geodezyjnedo.

o naprawa uszkodzonych urzadzen wjazdow do poses]i ,odszkodowanida za
zniszczone uprawy itp.

» przygotowanie niezbednych dokumentow / projektéw / celem uzyskanid

sezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz koniecznymi optatami oraz inne
niezbedne

optaty
« naprawa uszkodzonych odcinkéw drog

W zakres rob6t objetych przedmiotowg ST wchodzg roboty montazowe sieci

kanalizacyjnej, proby szczelnosci, roboty montazowe przepompowni sciekow oraz

innych obiektow na sieci i roboty ziemne na powyzsze a takze prace geodezyjne



1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonywanych robot oraz za
ich zgodnoéé z PB, ST a takze z przepisami prawa budowlanego i ze sztukg
budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catosc robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie




to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej i indywidualnymi
przepompowniami $ciekow oraz tacznie z odprowadzeniem tych éciekow do
istniejacego kolektora ttocznego do m Turznnoul. Kasztanowa i jest jednym z zadan
duzego projektu budowlanego, ktory stanowi skanalizowanie gminy tysomice na
odcinku od granic Torunia do Kamionek Duzych ,sktada sie z:

1. Projektu budowlanego w temacie j.w. (w 4-ch egzemplarzach)

2 Naktaddw rzeczowych (w 1 egz. + wersja elektroniczna)

3. Kosztorysu inwestorskiego (w 1 egz.)

4. Specyfikacji Technicznej (opracowanej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej)
Ponadto obejmuje opracowania pomocnicze:

INFORMACJE BIOZ opracowano zamieszczono W opisie technicznym opisu
technicznego do projektu

budowlanego na przedmiotowe zadanie i stanowi ona podstawe do opracowania
przez Wykonawce PLANU BIOZ czyli Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie.

1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy :

_ oswiadczenia oséb funkeyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko,
imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)

 liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wskaze punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i
usunie nieodptatnie tymczasowe opomiarowanie punktéw poboru mediow ( np.
energii elektrycznej) w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposoéb ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna



1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych |ub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigza one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoséci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi

uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej i naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.8.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- mie¢ szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot bedg
musiaty mie¢ éwiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong



jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych np. z demontazu nalezy do
Wykonawecy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi posiada¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Materiaty fatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-nia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe).

2.0. M ATERIALY
2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Materialy jakie trzeba bedzie uzy¢ podczas wykonawstwa przedmiotowe;] inwestycji
ujeto w opracowanych przedmiarach robo6t oraz w skroconych zestawieniach RMS

sporzadzonych dla realizowanego zakresu robét i zatgczonch na koncu niniejszego
opracowania — na koncu ST.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora



nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajq wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o nie zadawalajace;
jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrédio zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Whudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ | wrasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przechowywanie materiatébw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny zabezpieczone
byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4 Rodzaj i iloéé podstawowych materiatéow

Wykonawca w celu utozenia kanatow zgodnie z Projektem Budowlanym musi
zabezpieczy¢ materialy wymienione ponizej.

Do wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy uzyé rur zgodnych z dokumentacja
projektowa czyli w zalezno$ci od przeznaczenia.

Wszystkie materiaty przewidziane w PB Wykonawca znajdzie w przedmiarach robot
zamieszczonych na koncu niniejszego opracowania.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PBiST.
W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB |
ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z



normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonanie robot zasadniczych obejmuje montaz sieci kanalizacyjnych (w zakresie
opisanym w punkcie 2.4 ) oraz montaz przepompowni gtéwnej i przyzagrodowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci (czytaj
gtebokosci) wszystkich elementdw robdét zgodnie z rzednymi odniesionymi w PB lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokoéci nie odniesione w
PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie p6ézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.



Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt VWykonawcy.

6. 0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czesc¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
— bhp;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych robot,

b) Czesé¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem;

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymogom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okreslone w
normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez
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Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez WWykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peina z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7.0. DOKUMENTY BUDOWY.
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposérednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkéw oséb funkeyjnych na budowie
- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot



- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robaot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoéci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzi,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2. Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru
robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementow rob6t i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary
wykonanych robot prowadzi sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- ilo$¢ przedmiarowag robot

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST
- iloécig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu robot, przed ich zakryciem jednak nie pozniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru roboét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie



wykonanego zakresu robdt Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatéw z demontazu,

- korespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

8.0. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
PB i ST, w jedno-stkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia WWykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
umownych ptatnosci.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

- obmiar robét (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
diugosé x szerokos¢ x glebokos¢ |, a kanatow : diugos¢ = wynik obmiaru

- ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbiorow

Roboty odbiorowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykony-wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i Jednoczesnym pOW|adom1en|em Inspektora Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
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bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oso6b, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

9.5 Odbior pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie ‘
gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robot



- Dokumenty ustalajace warto$¢ koricowa roboét (kalkulacje koricowa, kosztorys
koncowy)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru robdt zanikajacych

- Rozliczenie z demontazu

- Oswiadczenia os6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora (np.inwentaryzacje)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce
przyjeta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnoéci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow ktore mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot .

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. — Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano- montazowych
cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.

11.2. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw Dz. U. 72/ 2001 r.

11.3. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz.
2016 ze zmianami w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz

888)

11.4. —Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r .Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.z dnia



9 lutego 2004r.)

11.5 — Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121
poz. 1139)

11.6 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r. tekst jednolity)

11.7.— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 ( Dz.U.2002/8/71 -
zm. Dz. U 2002/ 25/ 256) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych;.

11.8.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku ( Dz.U.
2001 /118 /1263 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych;

11.9. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .( Dz.U2002/75/
690 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie;

11.10- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002 (Dz.U.
2002/ 91 /811 - tekst jednolity Dz.U. 2003/ 169/1650 ) zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy;

11.11 —Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30.
09. 2003 r (Dz.U. 2003/ 178/ 1745) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w

zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy;

11.12- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. (Dz.U.2002/ 108/
953 ) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogltoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i

ochrony zdrowia;

11.13. -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r (Dz.U. 2002/ 191/
1596 — zm. Dz.U. 2003/ 178/ 1745 ) w sprawie minimalnych wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania

maszyn przez pracownikéw podczas pracy;

11.14. -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003r (Dz.U.2003/47/
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

11.15. -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. 2003/ 120/
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zd rowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11.16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz.U.2003/ 120/
1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11.17. -Ustawa z dnia 14.07.2003 r. (Dz. U. 2003/ 213/ 2081) o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw;.

11.18.- Ustawa z dnia 21.marca1985 r (Dz.U. nr 71/ 2000 ).o drogach publicznych;
11.19- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz.U. nr 62/ 2001) - Prawo ochrony
Srodowiska ;

11.20— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115/ 2001) — Prawo wodne.

12.0. OBOWIAZUJACE NORMY

12.1.- Polska Norma PN -92/B -10735. Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne.



Wymagania i badania przy odbiorze.
12.2 — Polska Norma PN — 71/H — 04651. Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnoséci korozyjnej srodowiska.

12.3.- Polska Norma PN—-80/B—01800. Antykorozyjne zabezpiecz .w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

12.4. — Polska Norma PN- 80/B-01801. Antykorozyjne zabezpiecz. w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

12.5. — Polska Norma PN — 70 / N - 012070. Wytyczne znakowania rurociaggow.
Podstawowe nazwy i okreslenia.

12.6. —Polska Norma PN — 68 / B — 06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

12.7. — Norma Branzowa BN — 83 / 8836 — 02. Roboty ziemne, wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Podczas realizacji robot budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do
norm i przepisow wyszczegolnionych w projekcie.

OD STRONY 20 ZAMIESZCZONO

PRZEDMIARY ROBOT | SKROCONE ZESTAWIENIA RMS dla obiektow objetych
projektem budowlanym.
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