

Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Fax: (56) 678 35 05
email: k.malon@lysomice.pl

Znak sprawy: ZP.271.ZO.2.2017

Uczestnicy/zainteresowani złożeniem ofert
cenowych na „**OPRACOWANIE STUDIUM
WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU -
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĘDU
GMINY ŁYSOMICE, GM. ŁYSOMICE**”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA UCZESTNIKÓW

wartość zamówienie poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.)

Zamawiający informuje, iż otrzymał od Uczestników następujące pytania:

1. „W ogłoszeniach termin składania jest do 18.01.2016r. czy termin składania powinien być do dnia 18.01.2017r.?”
Sprostowanie omyłki zamieszczono pod linkiem:
http://bip.lysomice.pl/strona-305-opracowanie_studium_wykonalnosci_dla.html
2. „Jaki jest termin realizacji zamówienia?”
3. „Ile spotkań Państwo przewidują? Czy będą one konieczne w związku z termomodernizacją jednego budynku Urzędu?”
4. „Czy posiadają Państwo stosowną dokumentację do studium, projekt a przede wszystkim audyty energetyczne. Potrzebne są też ekspertyzy ornitologiczne zgodnie z dyr. siedliskową [...]”
5. „Na czym termomodernizacja dla tych zadań polega ... ocieplenie i elewacja zewnętrzna czy zakres jest inny?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Termin składania ofert powinien być do dnia 18.01.2017r.

Sprostowanie omyłki zamieszczono pod linkiem:

http://bip.lysomice.pl/strona-305-opracowanie_studium_wykonalnosci_dla.html

Ad. 2. Termin realizacji zamówienia zgodnie z pkt. II zapytania ofertowego wyznaczony został od 20.01.2016r. do dnia rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie (wg harmonogramu konkursu do sierpnia 2017r). Jednakże należy również mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/2016 w ramach którego realizowany jest powyższy projekt, właściwy wniosek o dofinansowanie projektu do IZ RPO należy złożyć od 28.02.2017r. do 28.03.2017r.

Ad. 3. Na tym etapie przygotowań nie jesteśmy w stanie określić ile spotkań będzie koniecznych, ponieważ wszystkie ewentualne niejasności zapewne pojawią się dopiero w trakcie oraz po opracowywaniu studium wykonalności.

Ad. 4. Z wymienionych dokumentów posiadamy: projekt oraz audyty energetyczne. Ekspertyza ornitologiczna jest w trakcie przygotowań.

Ad. 5. Termomodernizacja dla tych zadań polega również na ociepleniu oraz dociepleniu budynku, wykonaniu instalacji wentylacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej itp.

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a


WÓDZ GMINY
mgr inż. Piotr Kowal