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45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45236000-0 Wyrownywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112711-2 Ksztaltowanie parkow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkow tematycznych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1
WYMAGANIA OGOLNE

STWiIiORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wspolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt dla Zadania:

ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjnej

STWiORB sa zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

1. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Zz ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.5. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena

Jako$ci materialow oraz Robot.

1.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozlozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
1.10. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wasciwego wykonania

nawierzchni.

1.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw




zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.13. Przeszkoda naturalna - clement S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacjimzadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.14. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.17. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

1.18. Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci.

2. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczna
dotyczaca:

- miejsc dokopu gruntow,

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly odktad gruntéw uzyskanych z wykopow,

- miejsc pozyskania materiatow miejscowych,

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

- drog i objazdow tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia

z wilascicielami terenow przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujacymi sie ochrona srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robo6t okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiORB na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

a) STWiORB,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatly beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB i wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca opracuje na wilasny koszt i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc bgdzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest

Wtaczony w Ceng Kontraktowa.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczg¢ obciazenia na os przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny

lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

3. MATERIALY

3.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu
Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji
materialow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszywa beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru beda wykorzystane do Robot Iub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatlow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgs$ci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéow i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia, jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

- wykaz zespotodw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscia wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Roboét 1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatlow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie miec zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

7.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zadac powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i spehnia
wymagania STWiORB to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi
Wykonawca.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$¢i materiatow

i Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z STWiIORB to takie materialy i/lub
urzadzenia zostana odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§¢iowych i koncowych
odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, -
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece 1 Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
metrach szesciennych jako dlugosc pomnozona przez sredni przekrdj poprzeczny.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odleglosci wzdtuz osi badz tez krawedzi

elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na
mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowaneprzez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Inspektorowi
Nadzoru prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w STWiORB.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czes¢iowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgs¢iowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej cze$¢i Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilosc Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czeséiowy Robot

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsc¢iowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

9.4. Odbior ostateczny Robot

9.5. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 9.6

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos¢iowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoséi
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, Robot uzupemiajacych lub
Robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych
Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) STWiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

¢) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew.
PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos¢i wbudowanych materiatdéw zgodnie ze stwlorb i ew.
PZJ,

g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

1) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Roboét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.2. Warunki umowy i wymagania og6lne DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych

w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w Przedmiarze Roboét i powinien by¢ uwzgledniony w cenie Kontraktowe;.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i urzadzen organizacji ruchu obejmuje:

- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych Robét - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robot, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
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poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami.

4. Warunki Kontraktu.
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1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-2
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SST-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej w ramach zadania pn
ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjnej
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robor objetych ST
- wytyczenie uktadu alejek parkowych metoda domiarow
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”. Pkt 1.
Facznie 6985,9 m” utwardzenia wraz z miejscami postojowymi tzw. "przystankami"

MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Rodzaje materiatow
- Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci 0,5 m z
gwozdziem. Do stabilizacji pozostatych punktow paliki drewniane o $rednicy 0,05 — 0,08 m
i dlugosci 0,3 m.,.Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é ok. 0,5 m i przekrdj prostokatny.
SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
Sprzet:
- tasmy stalowe i parciane zbrojone
- szpilki
TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 4
Sprzet i materiaty mozna dowozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdét Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych i odtworzenie osi trasy
Alejki parkowe projektowane sa ,,po terenie”, w zwiazku, z czym to wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu ( ogrodzen, bram, innych stalych elementoéw itp.) okreslone w
dokumentacji projektowe]j sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi w terenie. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzedne teren istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym fakcie InZzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i1 rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne i posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Tyczenie osi $Sciezek
parkowych nalezy wykona¢ pod nadzorem Inzyniera bezposrednio w terenie. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i posrednich nie rzadziej, niz co 30 metroéw. Przy tyczeniu
tukow o$ trasy powinna by¢ wyznaczona, co 1 metr.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm..

KONTROLA JAKOSCI
6.10godlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 6

OBMIAR ROBOT
7.10go6lne wymagania dotyczace obmiaru robét Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 7
7.2Jednostka obmiarowa jest metr.
ODBIOR ROBOT
8.10gdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 8
PODSTAWA PEATNOSCI
9.10gdlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 9
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nk W
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
SST-4

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjne;j .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem koryta.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogo6lne”. Pkt. 1
Ogolne wymagania dotyczace robdt. Ogolne wymagania robot podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Sciezka edukacyjna o szerokosci 2 m, dhugosci 3468,46 mb. wraz z wnekami na miejsca postojowe, tzw
"przystanki" o tacznej powierzchni 6985,9 m2 jak na planie zagospodarowania terenu.

Glebokos¢ korytowania podana na przekrojach:

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Rodzaje materialow
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet :
Wykonawca przystepujacy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprze¢tu:
- spycharek, rowniarek , fadowarek
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciagniki z przyczepami skrzyniowymi lub
przyczepami wywrotkami.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 4
Sprzet i materialy mozna dowozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
4.1.Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ tylko takie $rodki transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robo6t podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczegciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktorym
prowadzone sa roboty oraz do trudno$ci jego odspojenia.
Na terenie gdzie wystepuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto nalezy wykona¢ recznie — 50
% terenu zatozenia. Przy profilowaniu nie wolno usuwaé korzeni drzew. Moze to spowodowac
zachwianie statyki drzewa.

5.3. Profilowanie i zaggszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy w sasiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew parkowy
i czy nie bedzie wystgpowala kolizja z uktadem korzeniowym. Jezeli istnieje podejrzenie, ze
korytowanie uszkodzi korzenie, to nalezy wykonywac je recznie. W przypadku, gdy podczas prac
sprzgtem natrafi si¢ na korzenie nalezy prace w obrgbie korzeni wykonywac recznie tak, aby nie
powodowa¢ uszkodzen. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia zgodnie z polska norma BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podltoza nastapi przerwa
w pracach, to nalezy zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli podioze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.. 6
6.1. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 2
cm.
6.2. Ro6wnos¢ koryta
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.
6.4. Zageszczenie koryta
Wskaznik zaggszczenia zgodnie z polska norma BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 20% do +10%.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i ponownie
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zageszezone. Dodanie nowego materiatu  bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t Ogdélne wymagania dotyczace transportu
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 7
Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci Ogolne wymagania dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 9
Cena jednostki 1m2 obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportu i odwiezienie na odktad Iub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszczenie,

utrzymanie koryta Iub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STT-5

PODBUDOWY Z KRUSZYWA LEAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWY Z KLINCA I TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robot w ramach zadania pn. ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjne;.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogo6lne”. Pkt 1.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot. Ogolne wymagania robdt podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”
1.5 Alejki piesze o zmiennej szeroko$ci 1,5m ,1,8§ m ,2,0 m 3 m, 2,5 m oraz 3,0 m1 3,5
m. Lacznie 7.572,5 m® utwardzenia jak na planie zagospodarowania terenu.
Glebokos¢ korytowania podana na przekrojach:
Przekroj A-A’— alejka piesza w opisie do projektu.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Rodzaje materialow
Materialy na podbudowe z kruszywa :
kruszywo tamane wg PN-EN 13242 - kliniec
kruszywo tamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tluczen

3.SPRZET
a. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
b. Sprzet:
walec wibracyjny
walec statyczny
spycharka uniwersalna
réwniarka samojezdna
zageszczarki

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.. 4
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robot podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci z zapasem takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ podanej w dokumentacji projektowej, po zaggszczeniu.
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Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Uwaga na roboty w zasiggu starodrzewu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 6
6.1. Szeroko$¢ podbudowy nie moze roézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz+ 10 — 5 cm
6.2. Ro6wnos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04
6.3. Spadki poprzeczne nie moga roznic¢ si¢ od projektowanych o wigeej niz + 0,5 %
6.4. Grubos¢ podbudowy nie moze ro6znic sig¢ od projektowanej o wigcej niz = 10 %

7. OBMIAR ROBOT
a. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 7
b. Jednostka obmiarows jest 1 metr kwadratowy.
8. ODBIOR ROBOT
a. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace
odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 9
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robot
- sprawdzenie i ewentualna naprawg podtoza
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta
- transport mieszanki na miejsce przeznaczenia
- rozlozenie mieszanki
- zageszczenie roztozonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w specyfikacji
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir
1 mieszanka
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
Drogowych

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-6
OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ
USTAWIANIE OBRZEZY BETONOWYCH

1WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

1.2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w ramach zadania pn. ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjne;j

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.1 Zakres robdt objetych ST
OKkres$lenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogo6lne”. Pkt 1

2.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét. Ogdlne wymagania robdt podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”

2.3 Obrzeza z kraweznika betonowego 8x30x100 cm cigtego na tukach, na tawie betonowej B 15,
zgodnie z przekrojem, tacznie z obrzezem wnek fawek.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3.1 Rodzaje materialow:
-zwir i piasek do wykonania taw PN-B-06712
-cement wg PN-B-19701
-piasek do zapraw wg PN-B-06711
-kostka granitowa szara 9/11, PN-EN 1342:2003
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej wg obowiazujacej normy.
3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokosc¢ i glgboko$é nie powinny
by¢ wigksze niz podane dla gatunku 0,4 — 0,6 cm.
Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie
wigkszej niz 0,6 cm. Powierzchnie kostki powinny by¢ bez peknig¢, ubytkow i rys, o fakturze
z formy lub zatarte;j.

SPRZET
4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Sprzet : Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzetu do budowlanych prac
recznych.

TRANSPORT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 4

5.2 Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzgdowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypelnita cata

powierzchnig $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac

nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sig¢ luzno usypana. Ladowanie rgczne kostek regularnych i

rzgdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenos$nikéw tasmowych, kostki

regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane rgcznie.

25



Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w
pryzmach. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
Najlepiej sktadowac i transportowac w big-bagach.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robot podano w

ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

6.2. Podloze lub podsypka

Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm, po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zaggszczenie z polaniem woda.

6.3 Ustawienie kostki granitowej

Kostke granitowa nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy je wypelni¢ zaprawa cementowo —
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypelnione na petna glebokos¢.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 6

7.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan techniczny obrzezy
chodnikowych zgodnie z pkt. 2.

7.2 Badania w trakcie robot

W trakcie robét nalezy sprawdzac:

koryta pod podsypke — zgodnie z pkt.5.3.

podtoze — zgodnie z pkt. 5.4.

ustawienie kostki granitowej — przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza = 1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza.

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 7

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy ustawionego obrzeza.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki

pozytywne.
9.2. Odbior robot zanikowych

Podlegaja:

wykonane koryto
wykonana podsypka

10. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci

podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 9
Cena wykonania 1 m biezacego betonowego obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzeza

- wypeknienie spoin

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasiakliwos$ci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenie (zwigzlosci)
6. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

7. PN-B-06250 Beton zwykty.

8. BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie.

9. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-7
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO EAMANEGO 0-8 mm

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjne;j

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogo6lne”. pkt. 1

nawierzchnia wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego o parametrach i skladzie przyblizonym

do oryginalnej mieszanki HanseGrand.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].
Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 .
Thiczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

Zaprojektowano $ciezke edukacyjna o szerokosci 2,0 m. Lacznie 6985,9 m” utwardzenia.
W dokumentacji PW zataczony przekrdj przez nawierzchnig.

Ogoélne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania robot podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1 Rodzaje materialéw
Do wykonania nawierzchni stosowac tylko mieszanki mineralne o nastepujacych cechach:

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

-Kamien naturalny, ziarno tamane, powierzchnia szorstka

-Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,099

-Optymalna zawarto$¢ wody (WPR) % 11,5

-Przepuszczalno$é wody .,k cm/s 14,0 x 10™ 1,0 x 10"

-Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie kN/m2 - 51,4 / 50,0 - okreslenie wytrzymato$ci
powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i rowerowych
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Sktadniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak; tupki wysokogorskie, specjalny wiazacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakos$ci.

Wihasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sig, material jest odporny na dzialanie zewngtrznych
warunkow atmosferycznych oraz latwy w obrobce. Posiada wysoka odporno$¢ na cigzar,
$Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na glteboko$¢ 4-6 cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3
% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Nawierzchnia z kruszyw naturalnych nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 50C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadoéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczynac prac przy rozktadaniu nawierzchni, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20C w czasie najblizszych 7
dni. Nawierzchnig z kruszyw naturalnych z warstwami wiazacymi zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Prace nalezy wykonyw¢ zgodnie z instrukcja i
wytycznymi wbudowania mieszanki mineralnej producenta .

Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana $cisle wedtug instrukcji i technologii producenta , przez
autoryzowanego wykonawcg.

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac¢, tylko odwalcowywac.
W zwiazku z tym zaggszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane s zawsze w stanie, ktorego wilgotnosé¢
zblizona jest do wilgotnoS$ci ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka jakos$cia.

- Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne
5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwg zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtona¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkoéw
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Wskazéwki dotyczace pielegnacii
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
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3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

- poluzowac¢ powierzchnig po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczna pielggnacjg, a w przypadku

intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstw¢ Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielka
wilgotnos¢,

- powierzchnig przewalcowac,

- na koniec $ciagna¢ lub wyrowna¢ urzadzeniem do pielggnacji o szerokosci minimum 2 m.
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet :

Wykonawca przystepujacy do utozenia warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania kruszywa ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (phlugi, brony, kultywatory),

- rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

- przenosnych zbiornikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych

do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.. 4

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciagniki z przyczepami skrzyniowymi lub
przyczepami wywrotkami.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w

ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Opis robot

Utozenie warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- dowiezienie 1 rozscielenie zwilzonego oraz nierozsegregowanego kruszywa w iloSci
odpowiadajacej projektowanej grubosci,

- rownomierne rozscielenie ustalonej ilosci spoiwa,

- przemieszanie kruszywa w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ mieszania na catej grubosci
warstwy,

- profilowanie nawierzchni celem nadania wymaganych projektem pochylen podtuznych i
poprzecznych,

- zaggszczenie przy wilgotnosci optymalnej walcem z réwnoczesnym posypaniem mialem
kamiennym.

KONTROLA JAKOSCI

Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbgdne do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i
czasie okreSlonym w niniejszej specyfikacji.

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 7

Jednostka obmiarowa jest 1 m2
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano

w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosSci
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 9

9.2 Cena jednostkizobmiarowej

Cena wykonania 1 m nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— dostarczenie i roztozenie materialow warstwami na zatozona grubo$¢ i szerokos¢,

— wymieszanie materialow,

— wyrownanie do wymaganego profilu,

— skropienie woda i zaggszczenie poszczegdlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

AN

e

10.
11.

12.
13.

14.

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06731
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-96011

PN-S-96035
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa

Zuzel  wielkopiecowy kawatkowy.  Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Drogi  samochodowe. Podbudowa z  gruntu
ulepszonego wapnem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-8
MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa $ciezki edukacyjne;j

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem nowych elementow matej architektury wg dokumentacji projektowe;.
Wyszczegolnienie:

Mata architektura:

- dostawa i montaz tawek parkowych — 6 szt.

- dostawa i montaz stolikow — 6 szt.

- dostawa i montaz koszy na $mieci — 6 szt.

- dostawa i montaz tablic informacyjnych — 6 szt.

2. MATERIALY.
Rodzaje materiatow.
Projekt przewiduje montaz matej architektury w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu rysunek z mozliwos$cia zmiany lokalizacji na Zyczenie Zamawiajacego.

Opis techniczny malej architektury:

Projektuje si¢ ustawienie 6 sztuk wolnostojacych tawek parkowych drewnianych, 6 szt

stolikow drewnianych i 6 szt tablic informacyjnych.
Miejsca ustawienia elementdw malej architektury wyznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu.
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Materialy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:

- nazwa i adres producenta

- nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej

- data produkcji i nr partii

- liczba sztuk w opakowaniu

- nr aprobaty technicznej

- nr certyfikatu bezpieczenstwa

- znak budowlany

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych z ostonami
przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Montaz elementow matej architektury
Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.
Elementow matej architektury, urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe powinny by¢ trawle
zamontowane w podiozu na bloczkach fundamentowych i polaczone z urzadzeniem.
6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
1.Badanie w cisze wykonywanie robot
Badanie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zalaczonych
zaswiadczen wystawionych przez producenta.
Kontrola rob6t obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna
- ocena witasciwej, jako$ci materiatow na podstawi atestu producenta
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie
2.Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:
- zabezpieczenia antykorozyjnego
- rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan
- potaczen konstrukcyjnych
- zgodnosci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie
3.Badanie, jakos$ci wbudowanie powinno obejmowac:
- stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow.
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bloczki fundamentowe pod mocowanie
elementow matej architektury i elenetoéw zabawowych.
2. Odbiodr elementow malej architektury po wbudowaniu: prawidlowos¢ osadzenia elementu,
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 pkt. 7 SST.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE Z MALA ARCHITEKTURA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pézn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z
pézn.zm.)
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NORMY

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN-998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa murarska
PN-B-19701: 1997 cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-2250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1: 2003 Beton

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-9

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1. WSTEP
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST- Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z gospodarka istniejacym drzewostanem
w ramach zadania przy realizacji ETAPU 1 - przebudowa $ciezki edukacyjnej

1.2 Zakres SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

- $cinaniem drzew i krzewow z utylizacja ( zrgbkowaniem ) gatezi na miejscu,
- karczowanie drzew i krzewdw z wywozem karpin

1.4. Okres$lenia podstawowe

okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w D-00.00.00. “Wymagania ogélne” , nomenklatura tacinsko-polska wg W.
Seneta i W.Bugata oraz nomenklatura stosowana przez Zarzad Ogoélnopolskiej Sekcji Leczenia i
Pielegnowania Drzew Ozdobnych przy NOT

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.2Materialy impregnacyjne

Lackbalsam lub Santar N,santar SM, lub Funaben 3 i 4 z domieszka farb emulsyjnych .Zaleca sig
stosowanie srodkow o dtugotrwatym dziataniu.

3 .SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem

- pity mechaniczne i reczne, rebaki do utylizacji galezi ,zestaw drabin i sprzgt alpinistyczny

- zestaw drobnych narzedzi do obrébki drewna

4.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.-Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
OST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i drewna -Drewno i sprzgt moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami
transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét-Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.. Wymagania dotyczace $cinki drzew

Zaklada sig usunigcie wskazanych drzew etapami wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,$cinajac
poszczegdlne odcinki konardw 1 pnia przy uzyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowan. To samo
dotyczy redukcji i przeswietlania korony. Zaktada si¢ utylizacje ( zrgbkowanie ) drewna na migjscu i
Scidtkowanie zregbka powierzchni pod drzewami.

5.2 Wymagania dotyczace konserwacji drzew.

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja opracowana przez Ogolnopolska Sekcje
Leczenia i Pielggnacji Drzew przy NOT.

1. USUWANIE DRZEW
- $cinanie drzew pila mechaniczna
- odcigcie pila mechaniczna galezi, konaréw i czgsci pnia
- sfrezowanie karpiny 20cm ponizej poziomu gruntu.
- pocigcie pni na odcinki dogodne do transportu i wywoz.
- ulozenie gatezi i konarow w stosy i wywdz tego samego dnia po wykonanej pracy.
- zasypanie dolu dostarczona ziemia.
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
- zrabkowanie galezi i wywoz tego samego dnia po wykonanej pracy przy pomocy pojazdow o
cigzarze do 5t. na odlegtos¢ do 5 km.

USUWANIE KRZEWOW
- reczne karczowanie
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu
- wywodz masy tego samego dnia po wykonanej pracy.

2. PRZESADZANIE DRZEW I KRZEWOW NA TEREN PARKU
przesadzanie reczne z bryla korzeniowa lub mata przesadzarka wykona¢ nalezy przed rozpoczgciem
sezonu wegetacyjnego lub po jego zakonczeniu

- rgezne wykopanie drzewa-dla drzew o obwodzie do 3 cm

- zabezpieczenie bryly przed rozsypaniem

- przewiezienie drzewa

- posadzenie drzewa z zaprawa dotdw do potowy glebokosci

- podlanie

- uformowanie miski

- obsypanie kora

3.PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWOW PO PRZESADZENIU
- podlewanie
- pielenie
- nawozenie
- uzupetnianie kory

4. PRZYCINANIE ULAMANYCH KONAROW I ZABEZPIECZENIE RANY
- przycigcie utamanego konara zgodnie ze sztuka ogrodnicza oraz usunigcie drobnych gatezi
umozliwiajacych ograniczenie wielkosci korony.
- zabezpieczenie rany $rodkami grzybobojczymi.

5. ZABEZPIECZENIE UBYTKU NA PNIU
- usunaé martwa kore



- uformowac rang w ksztatt wrzecionowaty
- zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym.
6.ZAKEADANIE WIAZAN W KORONIE

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja opracowang przez Ogolnopolska Sekcje
Leczenia i Pielggnacji Drzew przy NOT. Przewidziane wiazania 8T.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot-Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-
00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Wykonywanie prac polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wytypowania drzew do usunigcia, sposobu i ilo$ci $cigtych drzew

- oczyszczeniu, wywozie 1 utylizacji galezi i grubizny po pracy

- wykonaniu karczowanie karp po $cigtych drzewach i krzewach ,

- wywozie urobku i utylizacji

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét-Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa-Jednostka obmiarowa jest:

— Za wykonanie prac zgodnie z zakresem podanym w zataczniku nr 6
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI-Ogblne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j:

- wykonanie cato$ci prac
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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