Oznaczenie sprawy: ZP-271.2.2015

tysomice, dnia 7 maja 2015r.

Gmina Lysomice
Ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

Do:

Wykonawcy zainteresowani zlozeniem oferty w przetargu pn.:
~Rozbudowa parkingu o dodatkowag powierzchnie parkingowa
wraz z modernizacja nawierzchni w kLysomicach oraz montaz
silowni zewnetrznych i stojakéw na rowery w Gminie Lysomice”

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Niniejszym, dziatajac na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamowienn publicznych
Zamawiajacy informuje, ze otrzymat od jednego z wykonawcéw wniosek o zmiane zapiséw
SIWZ o nastepujacej tresci:

Tres¢ wniosku:

W nawigzaniu do przetargu na sitownie zewnetrzne mam pytanie, czy zaakceptujq
Paristwo referencje na kwote 287tys brutto. Jestesmy od 3 lat na rynku i zazwyczaj byly one
wystarczajace.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuije:

Z tresci zapytania Wykonawcy wynika, ze ztozyt on wniosek o zmiane pkt III.3.2
ogtoszenia o zamodwienia w zakresie dotyczacym Cze$ci 02 zamdwienia oraz pkt V.2.1.b)
SIWZ.

W zakresie wiedzy i doswiadczenia dla Czes$ci 02 zamoéwienia Zamawiajacy postawit
warunek, zgodnie z ktérym w postepowaniu moga wziaé¢ udziat Wykonawcy, ktérzy posiadaja
wymagang wiedze i doswiadczenie, tj.: w ciagu trzech ostatnich lat przed terminem skfadania
ofert (jezeli dziataja krécej -w okresie prowadzenia dziatalnosci) wykonali nalezycie co
najmniej 1 umowe ktérej przedmiotem byta dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznych
0 wartosci co najmniej 350 000,00 zt brutto, a nalezyte wykonanie tej umowy zostato
potwierdzone referencjami.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane w/w warunku udziatu w
postepowaniu.
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Zamawiajacy wyjasnia, ze postawiony warunek udziatu w postepowaniu oraz sposéb
dokonania jego oceny ma na celu zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania udzielanego zamdwienia. Po pierwsze, wartos¢ referencyjnej umowy uwzglednia
szacunkowa wartos¢ dla Czesci 02 zamowienia. Po drugie, ze wzgledu na uwarunkowania dot.
wydatkowania $rodkow europejskich zwigzanych z przedmiotowa inwestycja, Zamawiajacy
zmuszony byt okresli¢ dos¢ krotki termin realizacji zamdwienia. Zatem biorac pod uwage jego
zakres (dostawa i montaz sitowni wraz z robotami towarzyszacymi w 15 miejscowosciach w
okresie ok. miesigca), Zamawiajagcy musi mie¢ gwarancje ze Wykonawca daje rekojmie
szybkiego i rzetelnego wykonania zamdwienia, do czego niezbedne jest doswiadczenie w
realizacji projektéw o zatozonej przez Zamawiajacego wartosci.

Do wiadomosci:
1. Tablica ogtoszen Urzedu Gminy Lysomice
2. Strona internetowa www.lysomice.pl
3. a/a
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